Pfiloha ¢. 1

Kryci list nabidky

~ Nazev: Mésto Zlutice
Sidlo: Velké ndmésti 144, 364 52 Zlutice
ICO: 00255181

Osoba opravnéna
k zastupovani:

o R R S TR D

Nazev:

Mgr. et Mgr. Helena Plitzova, starostka mésta

Osoba opravnéna
k zastupovani:

JL Company s.r.o. Ing. Jan Saling

K Panelarné 172, 360

i ikani: 3 4
Sidlo podnikani 01 Karlovy Vary Telefon +420 733 733 086
Pravni forma: Pravnicka osoba E-mail: info@jlcompany.cz
ICOo: 07088108 ID DS: S3igjff
Nabidkova cena za
pInéni verejné zakazky |8.969.795,- K¢
bez DPH:

; "-f@ﬁdairaiﬁlw s y

Podpis
osoby:

opravnéné

Titul, jméno, pFijmeni,
funkce

. 36001 Kal'loz-ll\!ary
Ing. Jan Saling www.[lcompany.cz




COMPANY

K Panelarné 172, K. Vary

DIC: CZ070 88 108
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Tento vypis z obchodniho rejstitku elektronicky oznagil "Krajsky soud v Plzni"
dne 5.1.2026 v 11:32:58. EPVid: T5T7MsfjpAgK5TjlmyRUG07LMnpgXv3d

z obchodniho rejstiiku, vedeného
Krajskym soudem v Plzni
oddil C, vlioZzka 36243

Vypis

Datum vzniku a zapisu: 30. dubna 2018

Spisova znacka:

C 36243 vedena u Krajského soudu v Plzni |

Obchodni firma:
Sidlo:

JL Company s.r.o.

K Panelarné 172, 360 01 Otovice

Identifikacni ¢islo:
Pravni forma:
Predmét ¢innosti:

070 88 108

Spole€nost s ru¢enim omezenym

pronajem nemovitosti, byt a nebytovych prostor

Pfedmét podnikani:

vyroba, obchod a sluZby neuvedené v pfilohach 1 aZ 3 Zivnostenského zakona

Statutarni organ:
jednatel:

provadeéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani

Ing. JAN SALING , dat. nar. 24. listopadu 1990
Na Pfikopé 469, 363 01 Ostrov
Den vzniku funkce: 30. dubna 2018

Podet Eleni:
Zplsob jednani:

1

Jednatel jedna za spole¢nost samostatné.

Spolecnici:
Spolecnik:

Podil:

Zakladni kapital:

Ing. JAN SALING , dat. nar. 24. listopadu 1990
Na Pfikopé 469, 363 01 Ostrov

Vklad: 400 000,- K&
Splaceno: 100%

Obchodni podil: 100%
400 000,- K¢

Udaje platné ke dni: 5. ledna 2026 03:58
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KarlovyVARY®

MAGISTRAT MESTA KARLOVY VARY
odbor obecni Zivnostensky tifad
361 20 KARLOVY VARY, Moskevska 21

E.j. Z0/04297/2018/Bas

Vypis z Zivnostenského rejstiiku

Obchodnf firma: JL Company s.r.o.
Adresa sidla: K Paneldrné 172, 360 91, Otovice
Identifikacni &islo osoby: 07088108

Zivnostenské opravnéni & 1

Piedmst podnikani: Vyroba, obchod a sluzby neuvedené v piilohich 1 aZ 3 Zivnostenského zdkona

Obory &innosti: Pripravné a dokontovaci stavebni price, specializované stavebni ¢innosti
R — - Zprostiedkovini vbchotn & shufeb—imm—on. 5 e
Velkoobehod a maloobchod

Poradenski a konzulta&ni éinnost, zpracovani odbornych studii a posudki
Reklamni éinnost, marketing, medislni zastoupeni
Piekladatelska a tlumo&nick4 ¢innost
Mimoskolni vychova a vzd&lavani, pofddini kurzi, Skoleni; véetné lektorské ¢innosti
Poskytovani technickych stuZeb

Vanik oprévnéni: 30.04.2018

Doba platnosti opravnéni: na dobu neurditon

Zivnostenské opravnéni & 2
Pfedmét podnikéni: Providéni staveb, jejich zmén a odstrafievani
Vznik opravnéni: 30.04.2018

Doba platnosti opravnéni: na dobu neur&itou

Utad piislusny podle § 71 odst. 2 Zivnostenského zikona: Magistrit mésta Karlovy Vary

V Karlovych Varech dne 04.05.2018
Ing. Sona Hacklova
vedouci odboru obecni Zivnostensky i

/

ID RZP: 141340576 Strana-¥ ZIV 2.0p075/1020 VYP 0245/032



Pfiloha ¢. 2

Cestné prohlaseni dodavatele o splnéni zakladni zplsobilosti

Dodavatel: JL Company s.r.o.

ICO: 07088108

se sidlem: K Panelarné 172, 360 01 Karlovy Vary

zapsany v U Krajského soudu v Plzni oddil C viozka 36243
obchodnim

rejstfiku vedeném

(dale jen ,dodavatel”)

timto pro ugely vefejné zakazky s nazvem ,Rekonstrukce jidelny Z$ Zlutice“ &estné
prohlasuje, Ze splfiuje zakladni zpdsobilost v rozsahu dle § 74 odst. 1 zakona ¢&. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, tedy Ze ve vztahu k zakladni
zplsobilosti ¢estné prohlasuje, Ze dle ustanoveni § 74 odst. 1 pism. a) az e) ZZVZ:

a)

neby! v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pfed zahajenim zadavaciho fizeni pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze €. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny ¢in podle pravniho
fadu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepfihliZi; jde-li o pravnickou osobu,
musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba a zaroven kazdy ¢len statutarniho organu.
Je-li ¢lenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi podminku splfiovat tato
pravnicka osoba, kazdy &len statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto
pravnickou osobu v statutarnim organu dodavatele; podava-li nabidku pobotka zavodu
zahraniéni pravnické osoby, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci
pobocky zavodu; podava-li nabidku pobotka zavodu &éeské pravnické osoby, musi tuto
podminku spliovat tato pravnicka osoba, kazdy &len statutarniho organu této pravnické osoby,
osoba zastupuijici tuto pravnickou osobu v statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky
zavodu;

nema v Ceské republice ani v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny danovy
nedoplatek;

nema v Ceské republice ani v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale
na vefejné zdravotni pojisténi;

nema v Ceskeé republice ani v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale
na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti;

neni v likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku, nebyla vi¢i nému nafizena
nucena sprava podle jiného pravniho predpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho fadu
zemé sidla dodavatele.

Je-li Dodavatelem pravnicka osoba, splfiuje podminku podle pismene a) tato pravnicka osoba a zarovef
kazdy Clen statutérniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho orgadnu Dodavatele pravnicka osoba, spliiuje
podminku podle pismene a):

tato pravnicka osoba,
kazdy &len statutarniho organu této pravnické osoby a
osoba zastupuijici tuto pravnickou osebu v statutarnim organu dodavatele.

Ugastni-li se zadavaciho fizeni pobocka zavodu:



a) zahrani¢ni pravnické osoby, spliiuje podminku podle pismene a) tato pravnicka osoba a vedouci
pobotky zavodu,

b) Ceske pravnické osoby, splfiuje podminku podle pismene a) osoby uvedené v pfedchozim odstavci
a vedouci poboéky zavodu.

Toto Cestné prohiaseni &ini dodavatel na zakladé své vazné a svobodné vile a je si
védom v8ech nasledkl plynoucich z uvedeni nepravdivych Gdaju.

V Kariovych Varech dne 19.2.2026

JL Compa
1€ 07088
K Paneldrn& 17,

Ing. Jan Saling, jednatel



OSVEDCENI O AUTORIZACI
Cislo 9460

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a technika
¢innych ve vystavbé
podle zakona CNR &. 360/1992 Sb.

Stanislav Svoboda
"~ jméno a pfijmeni
450508/956
rodné &islo
[
autorizovanym technikem

v oboru
pozemni stavby

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem

0300497
a je opravnén uZivat autoriza¢nif razitko, jehoZ kontrolni otisk
jeuveden zde:
33
. . : \\: AN ) o
i Autorizace je udélenake dni  7.2.95— /
f & * - 7 /
exse{ Boomy 7 e/ )
AUTCAIZOVARYGH
( B e - ey e
- predseda CKAIT



Priloha ¢. 3

Seznam vyznamnych stavebnich praci

Dodavatel: JL Company s.r.o.

ICO: 07088108

se sidlem: K Panelarné 172, 360 01 Karlovy Vary

zapsany v U Krajského soudu v Plzni oddil C vlozka 36243
obchodnim

rejstiiku vedeném
(dale jen ,dodavatel®)

timto pro Udely vefejné zakazky s nazvem ,,Rekonstrukce jidelny ZS Zlutice® pfedklada seznam vyznamnych stavebnich praci v souladu
s ¢l. 4 zadavaci dokumentace.

| 1. SEZNAM VYZNAMNYCH STAVEBNICH PRACI DLE €L. 4.15.1 PiSM. A) ZADAVACi DOKUMENTACE

. . B Identifikaéni ol 5 . . . %A N Kontaktni ddaje pro
Nazev vyznamné o Popis pfedmétu vyznamné Finanéni Doba a misto | .-
zakazky e zakazky rozsah realizace T LT
objednatele reference
) Rekonstrukce rekreaéniho
Revitalizace KRP Karlovy objektu, vymény oken, dodavka 3. —11. mésic | Ing. Alena Cepakova,
Rekreacniho objektu Vary, IC: topeni a rozvodl 11.715.976,51,- | 2025, Bublava | +420 725 184 778,
PCR Bublava 72051612 vody,zatepleni budovy, ¢p.729 alena.cepakova@pcr.cz
pfistavek stfechy
Rekonstrukce, pfistavba,
zatepleni bytového domu. . R
KV-Living 4U Vymeéna krovu a krytiny, okenni 4. Bmw‘_o.MOMA yomio IR S G
Rekonstrukce 25 : . . . — 6. mésic +377 220 917,
bytového domu Hurky S.60., 1C: EpBInE, SIUKONE) Sfiitisy), TeCEIAS0 05 2022, Harky zikmund@ak-
09985662 dodéavka kuchyni, ZTI, topeni, e ’ .
: K Letisti 69 zikmund.cz
vodoinstalace a
elektorinstalace




Apartmanové Parcialni dodavky pfi vystavbeé 11. mésic N
Casteéna vystavba byty bytovych domq, 2021 -8. .“MWM W\_mm%% .W__Q:c:a.
bytovych domt FrantiSkovy elektroinstalace , rozvody vody | 5.650.000,- mésic 2022, ; ¥

2 - - - L. H ) . zikmund@ak-

FrantiSkovy Lazné Lazné a.s., IC: a topeni, stukové omitky, FrantiSkovy ikmund oz

02722852 zatepleni objektu Lazné |

. .. | Aklen stavebni Opravy stén, dodavky 7. — 8. mésic o

Wm_ﬂ_umww:m%w ELIELE s.r.o., IC: kuchynského zafizeni a 3.544.715,- 2023, Nova V\Mmmao_dm.gmﬁwﬂxw_wm

26373386 nabytku pro zakladni Skolu Role

V Karlovych Varech dne 19.2.2026

Ing. Jan Saling, jednatel




K Panelarné 172, K. Vary
COMPANY DIC: CZ070 88 108

REFERENCNI LIST

Krajské feditelstvi policie Karlovarského kraje JL Company s.r.o.
Zavodni 386/100, 360 06Karlovy Vary K Panelarné 172, 360 01 Otovice
ICO: 72051612 / DIC: CZ72051612 070 88 108/ CZ070 88 108
Kontaktni osoba: Ing. Alena Cepakova Ing. Jan Saling

vedouci odboru jednatel

+420 725 184 778
alena.cepakova@pcr.cz

Stavba: Revitalizace rekreaéniho stiediska PCR, Bublava

Misto realizace: Bublava ¢. p. 729, 358 01 Kraslice

Termin realizace: 3/2025 -11/2025

Cena dila: 11.715.976,51,- K¢ bez DPH

Popis: V ramci zakazky probéhlo zatepleni 3 objektl pro rekreaci dle zasad ETICS,

vymény okennich vyplni, dodavka nového topného systému — tepelné Cerpadlo a rozvodu
tepla, betonaz podlah, ochrana podlah proti radonu PE folii. Dale pak provedeni nové
konstrukce casti stfechy s krytinou a s pfisluSenstvim. Montaz a dodani garazovych vrat,
kompletni nové oplechovani fims, montaz kovovych miizi na okna. Provedeny také venkovni
upravy — okapovy chodnitek, betonovy Zlab. Byly také dodany nové wvnitfni dvefe
s protipoZarni upravou a zarubné. V dokoncovaci fazi stavby byli také poloZeny dlazby,
provedeny natéry pokoju.

Hodnoceni objednatele: Timto potvrzujeme, Ze veskeré prace souvisejici s realizaci dila
byly provedeny dle zadani v souladu s projektovou dokumentaci.

V Karlovych Varech 19.12.2025
Digitalné podepsal

Ing. Alena ing. Alena

, Cepdkova

Ce pa’ kova Datum: 2025.12.19

07:20:31 +01'00*

Ing. Alena Cepakova

= R ¢

info@jlcompany.cz www.jlcompany.cz +420 733 733 086

/l O/



larné .
JL COMPANY s. r. o. R T

company DIC: €Z070 88 108
REFERENCNI LIST
KV - LIVING 4U s.r.0. JL Company s.r.o.
Safafikovy sady 2455/5, 301 00 Plzei K Paneldarné 172, 360 01 Otovice
1€0: 099 85 662 / DIC: CZ099 85 662 ICO: 070 88 108 / DIC: CZ070 88 108
Kontaktni osoba: JUDr. Martin Zikmund, jednatel Statutdrni organ: Ing. Jan SALING
Stavba: Rekonstrukce BD Huirky — K Letisti 69
Misto realizace: Karlovy Vary - Hurky
Termin realizace: 4/2021-6/ 2022
Cena dila: 11.637.980,- K& bez DPH
Popis: V rdmci objektu doslo ke kompletni rekonstrukci, skytajici vyménu okennich

vyplni, zatepleni fasady, vyménu krovu, dodévku stiedni konstrukce, kompletni rekonstrukci 10-ti
bytovych jednotek, rekonstrukci spolecnych prostor, rekonstrukci sklepnich kéji a nové parkovisté.
Rekanstrukce jednotek obsahovala bouraci prace, omitky, sddrokartonafské prace, obkladatské prace,
rozvody elektroinstalace, vytapéni, ZTI, podlahaiské prace, oblozkové zarubné a ostatni dokonéujici
prace.

Hodnoceni objednatele: Timto potvrzujeme, Ze veSkeré prdce souvisejici s realizaci vyse
uvedeného dila byly provedeny v souladu s projektovou dokumentaci, v daném terminu a poZadované
kvalité.

f\.
N

V Pizni dne 26. 8. 2022 /

JUDr. Martin Zikmund

jednatel

— = N _ t _
@ @’k

info@jlcompany.cz www jlcompany.cz +420 733733086

1)



K Panelarné 172, K. Vary
JL COMPANY s. r. 0. jidpiogelnd
COMPANY DI¢: €Z070 88 108
REFERENCNI LIST
Apartmanové byty FrantiSkovy Laznég, a.s. JL Company s.r.o.
Safafikovy sady 2455/5, 301 00 Pizefi K Paneldrné 172, 360 01 Otovice
I€0: 027 22 852/ DIC: CZ027 22 852 1&0: 070 88 108 / DI: CZ070 88 108

Kontaktni osoba: JUDr. Martin Zikmund, &len pfedstavenstva  Statutarni organ: Ing. Jan SALING

Stavba: Césteéna vystavba bytovych domi RGL ve Franti$kovych Laznich
Misto realizace: Nddraini, Franti$kovy Lazné

Termin realizace: 11/2021 - 8/2022

Cena dila: 5.650.000,- K& bez DPH

Popis: V ramci praci probéhly parcidini dodévky na vystavbé 4 bytovych domi ve
Frantidkovych Laznich v rozsahu — zednické price — vyzdivky, omitky a dale pak sadrokartondfské
prace, zateplovaci prace na budové ,A", elektroinstalaéni prace a rozvody vody a topeni v ramci
jednotiivych bytovych jednotek v objektu ,,A” a ,B“.

Hodnoceni objednatele: Timto potvrzujeme, Ze veSkeré price souvisejici s realizaci vyde
uvedeného dila byly provedeny v souladu s projektovou dokumentaci, v daném terminu a pofadované
kvalité.

V Plzni dne 26. 9. 2022

| l\! / \._ e ——— e
l ' | p.lr#llr.‘ir:m-'l:‘ hyty anl!!kn\w L;::‘I;—_-
& "| \ / \ _. /‘\L / ELLE T e wiely Y550 e

v b ety Bl
i ¢ ..-\.\“ {.‘l"'l'l"'-'a.’l‘l'l

2.5

JUDr. Martin Zikmund

Clen pfedstavenstva

= &R <

info@jtcompany.cz www.jlcompany.cz +420733 733 086

41)



COMPANY

JLCOMPANY s. r. o.

K Panelarné 172, K. Vary
I0: 070 88 108
DI¢: CZ070 88 108

REFERENCNI LIST

AKLEN stavebni s.r.o.
Dlouha 87, 356 01 Kralovské Pofici
ICO: 26373 386/ DIC: CZ263 73 386

Kontaktni osoba: Vladimir Straka
Jednatel

JL Company s.r.o.
K Panelarné 172, 360 01 Otovice
070 88 108/ Cz070 88 108

Ing. Jan Saling
jednatel

Stavba: Rekonstrukce objektl ZS Nova Role - dilny, kuchyfika, podlahy,
vybaveni

Misto realizace: Nova Role

Termin realizace: 7-8/2023

Cena dila: 3.544.715,- KC bez DPH

Popis: V ramci zakazky probéhla parcialni oprava a vybaveni Skolnich dilen a kuchyné

v rozsahu lokalnich oprav stén, dodavky pracovnich stolll a sk¥ini, dodavky kuchyriskych linek,
digestofi, vybaveni dilny a kompletni vybaveni kuchyni (roboty, vahy, panve, mycky, chladici
boxy, sporaky, trouby, vybaveni pro Zaky, ats.)

Hodnoceni objednatele: Timto potvrzujeme, Ze veskeré prace souvisejici s realizaci dila
byly provedeny dle zadani v souladu s projektovou dokumentaci.

V Kralovském Pofic¢i dne 18. 12. 2025

- i g e s

'. I i :T: B%.*L l.r.,l.
357 41 Krdlows F%T*:f‘

AK‘.EEI i 25373 326
/
Vladimir Straka
+420 731494 478

= &K

info@jlcompany.cz www.jlcompany.cz

S

+420 733733 086
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Piiloha ¢. 4

Seznam techniku, ktefi se budou podilet na pInéni vefejné zakazky

Dodavatel: JL Company s.r.o.

ICo: 07088108

se sidlem: K Panelarné& 172, 360 01 Karlovy Vary

zapsany v U Krajského soudu v Plzni oddil C vliozka 36243
obchodnim

rejstiiku vedeném
(dale jen ,dodavatel”)
timto pro ugely vefejné zakazky s nazvem ,,Rekonstrukce jidelny Z$ Zlutice* predklada

seznam technikl, ktefi se budou podilet na plnéni vefejné zakazky, v souladu s &l. 4
zadavaci dokumentace.

Dodavatel / élen
spoleénosti dodavatelu,
k némuz osoba patfi

Identifikaéni ddaje

Pozice (role) osoby

Stanislav Svoboda, nar.

Stavbyvedouci 8.5.1945, autorizace Dodavatel - zaméstnanec
Stavbyvedouci bez Jan Saling, nar. .

Sutorizace 14.2 1959 Dodavatel - zaméstnanec
Mistr Yo il Fia: Dodavatel - zaméstnanec

16.1.1998

V Karlovych Varech dne 19.2.2026

JLComp .r.o.
iC: 070 @
K Paneldarné 1 tovice
360 01 Karjtlvy Vary
www.jlcompany.cz

Ing. Jan Saling, jednatel

14



PROFESNI ZIVOTOPISY

1

Jméno a prijmeni

Jan Saling st.

Dosazené vzdélani

Stiedoskolské stavebni

Délka Praxe 30 let

Pozice stavbyvedouci

Vztah k dodavateli zaméstnanec
Praxe:

Zaméstnavatel / objednatel | Doba plnéni Obsah ¢innosti
Kastos spol. s r.o 2009 stavbyvedouci

SATREZIDENC, spol. sr.0. | 2009 - 2020 majitel / stavbyvedouci
JL Company s.r.0. 2020 - doposud stavbyvedouci

2
Jméno a piijmeni Stanislav Svoboda
Dosazené vzdélani SVVS v Ostrove
Délka Praxe 50 let
Pozice stavbyvedouci
Vztah k dodavateli zameéstnanec
Praxe:
Zaméstnavatel / objednatel | Doba plnéni Obsah ¢innosti
Vojenské lesy 1970 - 1995 mistr
Stanislav Svoboda 1995 — 2022 OSVC - stavbyvedouci
JL Company s.r.o. 2022 - doposud stavbyvedouci

13,




3

Jméno a piijmeni

Matyas Muzik

DosaZené vzdélani

Stiedoskolské + vyuéni list zednik, instalatér

Délka Praxe 3 roky
Pozice mistr
Vztah k dodavateli zaméestnanec
Praxe:
Zaméstnavatel / objednatel | Doba plnéni Obsah ¢innosti
JL Company s.r.0. 2023 - doposud mistr
V Karlovych Varech dne 19. 2. 2026 JL Compény s.r.o.

I¢: 07 8 @

K Panelirné Otovice
360 01 Karlly Vary
www.jlcompany.cz

Ing. Jan SALING
jednatel
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CESKA REPUBLIKA
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CESKA REPUBLIKA

..Stfednf odborni Skola energeticki a stavebnf, Obchodni akademie
- a Sti"edni zdravotnickxi ‘$kola, Chomutov, pl'-ispévkové organizace

Obor vzdélani (koéd a nazev)36'67'wmzed“"‘EQF 3
Zaméreni: .. .. ECORRERSL GRS SRR 1 v+ x8 34 5m1 4211 RS20 RSB EE 1281 A8 e ER RS St ettt e e oo eee e eeteesee

Skolni vzdélavaci program (nazev): ..
Délka vzdélavaciho programu:.. M mky

7oL S Trida: . JTRZE 3.

Cislo v evidenci zakt:.26 ... Skolni rok: .. 2020/2021
- S )
Cislo protokolu o zavérecné zkousce:..&............ AT 0 0 1 5 2 1 7

VYSVEDCENI O ZAVERECNE ZKOUSCE

(bez vyucéniho listu neplatné)

Matyd$ Muzik =~~~
Datum narozeni:....... 16ledenl998 ........................ Rodné ¢islo:.. 980116/0050

Praha

MISLO NATOZENI: ...t

Jmeéno a prijmeni: ..

Zavérecnou zkousku vykonal(a)

z ustni zkousky ijbomym

s prospéchem ...

z praktické zkousky vybomj'(m

s prospéchem ...

S ProSPEChEM ......icicciiiaininensissssssnississisie

Celkové hodnoceni: -prospélsvyznameninim- ...............................................................................

v Lho'?“to‘j@

mlé'TL .

. Petra Javorkova

redltel[ka) Slaly / tndm umtel(ka) .
meno, prijmeny a podpis méno, prijmeni a podpis
J I podp podp

SEVT - 49 863 4 ( B.N.B. 2475 2020
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Pfiloha ¢. 6

Cestné prohlaseni ke spoleéensky odpovédnému plInéni vefejné zakazky

Dodavatel: JL Company s.r.o.

ICO: 07088108

se sidlem: K Panelarné 172, 360 01 Karlovy Vary
zapsany v U Krajského soudu v Plzni oddil C vloZzka 36243
obchodnim

rejstiiku vedeném
(dale jen ,dodavatel”)

timto pro ugely vefejné zakazky s nazvem ,Rekonstrukce jidelny ZS Zlutice“ &ini
v navaznosti na ustanoveni § 6 odst. 4 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd, nasledujici cestné prohlaseni.

Dodavatel ¢estné prohlasuje, Ze, bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti
po celou dobu pInéni vefejné zakazky:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpist Ceské republiky, zejména
pak z pfedpisl pracovnépravnich, pfedpisli z oblasti zamé&stnanosti a bezpeénosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vi¢i véem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky
podileji; pinéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateli;

- sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse
smluvnich pokut a délky zaruéni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za
srovnatelné, bude-li vy$e smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se smlouvou
na vefejnou zakazku;

- fadné a vtasné pinéni finan¢nich zavazkl svym poddodavatelim, kdy za fadné a
v€asné pinéni se povaZuje pIné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
pInéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky;

- snizeni negativniho dopadu jeho ¢&innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni
prostfedi, zejména pak

o vyuzivanim nizkoemisnich automobilli, ma-li je k dispozici;

o tiskem veSkerych listinnych vystupu, odevzdavanych objednateli pf¥i realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je $etrny k Zivotnimu prostiedi, pokud zvlastni
pouZiti pro specifické G¢ely nevyZaduje jiny druh papiru; motivovanim
zaméstnanc(i dodavatele k efektivnimu/ispornému tisku;

o pfedchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim Grovné znegidtovani, mize-
li je béhem plnéni vefejné zakazky zpUsobit;

o pfedchazenim vzniku odpad(, stanovenim hierarchie nakiadani s nimi a
prosazovanim zakladnich principt ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady;

- implementaci nového nebo zna¢né zlepseného produktu, sluzby nebo postupu
souvisejiciho s pfedmétem vefejné zakazky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakazky
mozné.

V Karlovych Varech dne 19.2.2026
JL Cormppiny 5.r.0. @

loe 108
\ . K Paneldrngflt2, Otovice
ing. Jan Saling, jednatel 360 01 K kbvy Vary

wwwijjtompany.cz
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Pfiloha ¢é. 7
CESTNE PROHLASENI

o opatrenich ve vztahu k mezinarodnim sankcim pfijatym Evropskou unii v souvislosti
s ruskou agresi na uzemi Ukrajiny vici Rusku a Bélorusku

Nézev vetejné zakazky: ,,Rekonstrukce jidelny Z$ Zlutice*
(dale jen ,vefejna zakazka")

DODAVATEL

Dodavate! (nazev, ICO): JL Company s.r.o0., IC: 07088108
Zastoupen (jméno pfijmeni, funkce): Ing. Jan Saling, jednatel
(dale jen ,dodavatel")

Prohlasuji, ze jako dodavatel vefejné zakazky nejsem dodavatelem ve smyslu nafizeni Rady EU
€. 2022/576, tj. nejsem*:

a) ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou &i pravnickou osobou, subjektem &i organem se sidlem
v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjekti uvedenych v pismeni a), nebo

c¢) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na pokyn
nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b).

Prohiasuji, ze nevyuziji pfi plnéni verejné zakazky poddodavatele, ktery by naplnil vySe uvedena
pism. a) — c), pokud by pInil vice nez 10 % hodnoty zakazky.

Dale prohlasuji, ze neobchoduji se sankcionovanym zbozim, které se nachazi v Rusku nebo
Bélorusku €i z Ruska nebo Béloruska pochazi a nenabizim takové zbozi v ramci pInéni vefejnych
zakazek.

Soucasné prohlasuji, ze zadné financ¢ni prostredky, které obdrzim za plnéni vefejné zakazky,
pfimo ani nepfimo nezpristupnim fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢i organim
s nimi spojenym uvedenym v sankénim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ve
spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) €. 2022/581, nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 a nafizeni
Rady (ES) €. 765/2006 nebo v jejich prospéch’.

V pfipadé zmény vy$e uvedeného budu neprodlené zadavatele informoy,

K Paneldrné 17

Datum: 19.2.2026 fGimsucsins 360 OLKGMOWINVBE) ccosseren

"Botavatel”

* nehodici se krtnéte a zduvodnéte

1 Aktudlni seznam sankcionovanych osob je uveden na hitps://www.sanctionsmap.eu/.

29,



Pfiloha €. 8

Cestné prohlaseni k neexistenci stfetu zajmu

Dodavatel: JL Company s.r.o.

ICO: 07088108

se sidlem: K Panelarné 172, 360 01 Karlovy Vary

zapsany v U Krajského soudu v Plzni oddil C viozka 36243
obchodnim

rejstiiku vedeném

(déle jen ,dodavatel)

timto pro ucely vefejné zakazky s nazvem , Rekonstrukce jidelny Z$ Zlutice“ gini
nasledujici ¢estné prohlaseni.

Dodavatel ¢estné prohlasuje, Ze neni obchodni spole&nosti, ve které vefejny funkcionat
nebo jim oviadana osoba vlastni podil pfedstavujici alespofi 25 % ugasti spoleénika
v této obchodni spoleénosti.

Zarovenh dodavatel prohiasuje, ze ani poddodavatel, prostiednictvim kterého dodavatel
prokazuje kvalifikaci, neni takovou vy$e popsanou obchodni spoleé&nosti.

V Karlovych Varech dne 19.2.2026

JL Comp .r.o. @

iC: 07C 8
K Paneldrné 1 ?}|Otovice
360-B1-Kaghovy Vary

www.jlcgmbpany.cz
Ing. Jan Saling, jednatel
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Pfiloha &. 9
SMLOUVA O DILO - Navrh

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

Objednatel

Nazev:
Sidlo:
IC:
DIC:

Statutarni zastupce:

Kontaktni osoba:
Tel:
Email:

Zhotovitel

Nazev:
Sidlo:
IC:
DIC:

Statutarni zastupce:

Obchodni rejstiik:
Bankovni spojeni:

Cislo b&zného udtu:

Kontaktni osoba:
Tel:
Email:

v platném znéni (dale jen "Ob¢&ansky zakonik")

SMLUVNI STRANY

Mésto Zlutice )
Velké namésti 144, 364 52 Zlutice

00255181

CZ00255181

Mgr. et Mgr. Helena Plitzova, starostka mésta
Mgr. et Mgr. Helena Plitzova, starostka mésta
+420 353 227 959

helena.plitzova@zlutice.cz

JL Company s.r.o.

K Panelarné 172, 360 01 Karlovy Vary
07088108

CZ07088108

Ing. Jan Saling, jednatel

Krajsky soud v Plzni oddil C viozka 36243
Volksbank Raiffeisen Nordoberpfalz eG
507960/8030

Miroslav Jagr

+420 737 169 119
info@yjlcompany.cz/jagr@jlcompany.cz

uzaviraji nasledujici smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva¥®)
na zakazku:
»Rekonstrukce jidelny ZS Zlutice*

Clanek 1
ZAKLADNIi USTANOVENI

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpeéi pro
objednatele dilo uvedené v ¢lanku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

Zhotovitel na sebe piejima nebezpedi zmény okolnosti, zejména ohledné ceny dila, naro¢nosti
jeho provedeni apod.

Clanek 2
PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dilo v pIném souladu s touto smlouvou
a projektovou dokumentaci, v Uplnosti dle zadani, rozsahu dle rozpo¢tu z cenové nabidky
zhotovitele, ve vyborné kvalité, bez vad a nedodélkl a pIné funkéni a zplsobilé ke svému Ucelu.
Predmétem dila Pfedmétem pinéni vefejné zakazky je provedeni a obstarani veskerych praci a
zhotoveni dél nutnych na provedeni stavby ,Rekonstrukce jidelny ZS Zlutice*. Sou&asti plnéni je
dale zajisténi véech &innosti souvisejicich s komplexnim vyzkou$enim stavby a jejim pfedanim
zadavateli.

Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou Artendr s.r.o., IC:
24190853, Nadrazni 67, 281 51 Velky Osek, Projektant — Ing. Franti$ek Mandovec, Struhy 131,

22



294 43 Cachovice Autorizace CKAIT: 5116, IC: 41944038, e-mail info@artendr.cz, mobil 605
283 808 z prosince 2025 a obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a
technickych piedpisech, CSN, CN a EN.

4. Realizaci se rozumi Upiné a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaznich praci véetné
dodavek potfebnych materiall, strojli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokongeni zakazky, vé.
provedeni v8ech dalSich ¢innosti souvisejicich se zakazkou a vyplyvajicich ze zadavaci
dokumentace. Rozsah pfedmétu pinéni je uveden v zadavaci dokumentaci, zplsob provedeni v
projektoveé dokumentaci a mnoZstvi praci v soupisu praci a vykazech vymér. Predmétem pinéni
je dilo jako celek a dodavatel méa povinnost ho jako takovy ocenit. Pokud soupis praci neobsahuje
veSkeré poloZky nezbytné k provedeni dila jako celku, ma se za to, ze jsou tyto polozky jiz
obsazeny v jinych polozkach.

5. Predmétem dila (pinéni zhotovitele) je zejména:

e kompletni provedeni stavby vrozsahu dle schvalené projektové dokumentace a cenové
nabidky zhotovitele,

e zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

» vyty€eni inzenyrskych siti a zafizeni, véetné zajisténi pfipadné aktualizace vyjadfeni spravcl
siti, ktera pozbydou platnosti v obdobi mezi pfedanim stavenisté a vytycenim siti,
geodeticke vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci,
zajisténi uzavirek komunikaci a pfipadnych dal$ich rozhodnuti potfebnych pro realizaci
stavby,

* geodetické zaméfeni a dokumentace skute¢ného provedeni dila véetné podkladi pro zfizeni
vécnych biemen, nevyplyva-li z povahy véci &i zadavacich podminek jinak.

6. Soucasti rozsahu pfedmétu dila je/ jsou rovnés:

e pomocné prace a v8echny prace, které nelze pfi iplném a vécném provedeni dila vynechat
a jsou s ni v bezpodmineéné souvislosti,

e uplné vyklizeni stavenisté od vlastnich materidldl a zafizeni zhotovitele véetné zafizeni
stavenisté,

e likvidace odpadli vzniklych v souvislosti s touto stavbou v souladu s pfislusnymi zakonnymi

predpisy; pfipadna zména vyse poplatkil za nakladani s odpady nebo zména mista Glozisté

odpadl z hlediska nakladli na dopravu apod. nema vliv na sjednanou cenu dila,

zajisténi bezpetnosti prace, pozarni ochrany a Zivotniho prostredi,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

provedeni pfejimky mista realizace dila,

U&ast na pravidelnych kontrolnich dnech,

uklid véech prostorii, pozemkd a komunikaci dotéenych realizaci dila,

uvedeni pozemk( a pfipadnych zafizeni, jejichz Gpravy nebyly obsaZeny v projektové

dokumentaci, ale byly stavbou dotéeny, po ukon&eni praci do plvodniho stavu;

e uvedeni do puvodniho stavu také zahrnuje odstranéni povrchového nebo hloubkového
znecisténi (dekontaminace), k némuz doslo pfi provadéni dila,

* zajisténi, po celou dobu provadéni dila, bezpetného pfistupu do prilehlych nemovitosti a
trvalé dopravni obsluZznosti, spocivajici zejména v zajisténi priljezdu pro slozky
integrovaného zachranného systému, vée v souladu s dopravné inzenyrskymi opatfenimi,

e dodrZeni podminek vyjadieni dotéenych organd.

7. Soucasti rozsahu predmétu dila je také zajiéténi a dodavka dokladi souvisejicich s pfedmétem
pinéni die této smlouvy, potfebnych pro fadné uzivani dila a prokazujicich fadné provedeni dila:

® dokumentaci skute¢ného provedeni dila, tj. zakresleni a potvrzeni provedenych zmén a
odchylek do 3 pare projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiéi:

*  vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedeno v souladu s vyhlaskou

€. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist, s vyznacenim
veskerych realizovanych zmén béhem provadéni dila na rozdil od ptvodni dokumentace, a
to v 1 (slovy jednom) vyhotoveni v tisténé podobé a v jednom vyhotoveni v digitalni podobé
ve formatech *.doc, *xls, *pdf);

® zkousky a revize pfedepsané projektem nebo ty, jejichz nutnost provedeni vyplyva z
technickych norem a piedpis(;

*  doklady potvrzuji zabezpeceni likvidace odpadu v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy,

® pfipadna kompletace veskeré dokumentace poZzadované pro kolauda&ni fizeni,
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e  nevyplyva-li z povahy véci ¢i zadavacich podminek jinak.
8. Misto pinéni zakazky je katastralni Gzemi Zlutice (okres Karlovy Vary) 797766, stavebni pozemek
st. 498/1 a pozemkova parcela ¢.p. 4637. Pfesné misto plnéni je zakresleno v celkové situaci, ktera
je souéasti projektové dokumentace.

9. Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost, na
své naklady a na vlastni nebezpedéi.

10. Dilo vybudované v rozsahu podle tohoto ¢lanku bude mit vlastnosti a zakladni technické ukazatele
jakosti dané:

e  zadavacimi podminkami zakazky,

e  projektovou dokumentaci ,Rekonstrukce jidelny ZS Zlutice", Projektant Artendr s.r.o., IC:
24190853, Nadrazni 67, 281 51 Velky Osek, Projektant — Ing. FrantiSek Mandovec, Struhy
131, 294 43 Cachovice, Autorizace CKAIT: 5116, IC: 41944038, e-mail info@artendr.cz,
mobil 605 283 808 (dale jen ,projektova dokumentace"),

e nabidkou zhotovitele dila ze dne 19.2.2026 v&. nabidkového polozkového rozpodtu
zhotovitele (tzn. ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v némz jsou uvedeny
jednotkové ceny u v8ech polozZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny
pro vymezené mnoZstvi) (dale jen ,polozkovy rozpocet"),

e  dalSimi obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych
pfedpisech pro provadéni stavby, CSN, CN a EN,

e veSkerymi pisemnymi pokyny a podklady pfedanymi objednatelem zhotoviteli podle této
smlouvy a pfipadnymi pozdé&j8imi zménami shora uvedené dokumentace, které byly
vyvolany potfebami zjisténymi v pribéhu provadéni dila, jeho zkouseni a uvadéni do
provozu a/nebo z divodu rozhodnuti &i opatieni organu statniho stavebniho dohledu, pfip.
jinymi organy pfislusnymi ke kontrole staveb &i jinymi okolnostmi smluvnimi stranami
nepiedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organt, vysledky
kontrolnich dnl a provadénych zkousek s tim, Ze objednatel je opravnén upravit zplisob
provadeéni dila,

e nebude mit nedostatky, které brani jeho uzivani objednatelem, zejména pro (éel uvedeny
v této smlouvé.

11. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornym subjektem disponujicim v8emi potfebnym znalostmi,
schopnostmi, technickymi moznostmi a pracovnimi kapacitami, nezbytnymi ke kvalifikovanému a
Uplnému spinéni zadani objednatele v kvalité a terminech této smlouvy. Dale zhotovitel potvrzuje,
Ze mél moznost seznamit se s mistem pInéni a jeho realnymi poméry v dostate¢ném ¢asovém
pfedstihu pfed podpisem této smlouvy a na zakladé toho mél dostate¢nou moznost posoudit
vSechny takové mistni okolnosti a vlivy, které dle jeho znalosti jako odborné firmy maji nebo mohou
mit vliv na Uspé&sné provadéni a dokonéeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou.

Clanek 3
CENA DIiLA

1. Celkova cena dila je stranami sjednana v souladu s ust. § 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Celkova cena za provedeni Upiného dila podie této smlouvy byla
stanovena v cenové nabidce U&astnika, kterou podal do zadavaciho fizeni ,Rekonstrukci mostu
M-04 pres feku Stfelu”. Ocenény polozkovy rozpocet tvofi pfilohu €. 1 této smiouvy.

Celkova cena dila v K¢

Celkova cena dila bez DPH 8.969.795-
1.883:657.+

DPH dle pravnich pfedpisi v dobé podpisu této smlouvy 21%

Celkova cena dila véetné DPH
(dale jen ,cena®)

2. Tato cena je stanovena jako cena konecna, nejvyse pfipustna, ktera plati po celou dobu
zhotovovani dila a zahrnuje veskeré prace, dodavky a ¢innosti vyplyvajici ze zadavacich podkladd
a o kterych zhotovitel podle svych odbornych znalosti védét mél, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu
provedeni, dokon€eni a zprovoznéni dila nutné. Nabidkova cena obsahuje prfedpokladany vyvoj
cen a vyvoj kurzli ¢eské koruny a plati po celou dobu zhotovovani dila a nemlze byt zménéna,
neni-li v této smiouvé stanoveno jinak.

3. Cenu za provedeni dila je mozné ménit pouze:
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a) zjisti-li se v prlbéhu realizace dila skute&nosti, které nebyly v dobé podpisu této smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfredvidat & se zjisti skute¢nosti, které jsou
odlisne od dokumentace pfedané objednatelem, pfiemz tyto skutecnosti maiji vliv na cenu za
provedeni dila,

b) zjisti-li se v pribé&hu realizace skuteénosti odli§né od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidaji geologické Udaje, archeologické vlivy apod.),

c) objednatel pozaduje prace, které nejsou sougasti predmétu dila,

d) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

e) vpfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoCtu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoétu,

f)  vpfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoétu uvedeny, musi obchodni
podminky stanovit zpisob stanoveni ceny (napf. odkazem na jednotkové ceny v obecné
dostupné cenové soustavé),

g) bude-li objednatel pozadovat jiny druh dodavek nebo zménu materialu nez tu, ktera byla
uréena projektovou dokumentaci nebo polozkovym rozpoétem,
kdy:

e nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
provedeni dila sniZena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odedteny ve
vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle polozkového
rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét pinéni v ramci
vybéroveho/ zadavaciho fizeni pfislusné zakazky. Nedojde-li mezi ob&ma stranami
k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu;

* pfictenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad ramec mnozZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpottu. Naklady na viceprace budou Ugtovany podie odpovidajicich
jednotkovych cen poloZzek a nakladi dle polozkového rozpottu a mnozstvi
odsouhlaseného objednatelem. Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny
jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém polozkovém rozpoétu, budou Uétovany dle
aktualniho ceniku URS ve vy8i max. 100 % t&chto sbornikovych cen;

h) v pfipadé zmény vySe DPH v dusledku zmé&ny pravnich predpist.
Zhotovitel timto prohladuje, Ze cena dila respektuje kvalitativni parametry stanovené projektem,
resp. polozkovy rozpocet.
Viceprace i zamény materialli budou objednany objednatelem zapisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel zpracuje do tydne cenovy navrh a pieda jej k odsouhlaseni objednateli. Po odsouhlaseni
formou uzavfeni pisemného dodatku ke smlouvé bude viceprace provedena (bez pfedchoziho
odsouhlaseni viceprace formou pisemného dodatku ke smlouvé neni zhotovitele opravnén
fakturovat tyto viceprace objednateli, tj. nevznika mu narok na jejich zaplaceni, a podle dohody
stran jsou soucasti sjednané ceny dila). Pfipadné viceprace budou uhrazeny zvlastni fakturou do
dne vystaveni kone¢né faktury.

Za viceprace jsou povaZovany prace, které pfesahuiji pfedmét dila stanoveny v &l. 2 této smiouvy.
Za viceprace nelze povaZzovat prace, které nejsou vyslovné uvedeny v poloZzkovém rozpoétu, ale
z povahy dila bylo zfejmé jiz pfi zadani zakazky, Ze bude nezbytné je k fadnému dokonéeni dila
provést.

Cena za provedeni dila v sob& nezahrnuje rezervu na nepfedvidané prace, které nemohia
v dostateném rozsahu postihnout projektova dokumentace stavby.

Clanek 4
PLATEBNi PODMINKY

Objednatelem nebudou na cenu dila poskytovana jakakoli pinéni pred zahajenim provadéni dila.

Veskeré platby budou probihat vyhradné v &eskych korunach (KE). Rovnéz veskeré cenové udaje
budou uvadény v K¢.

Platby probihaji zasadné bezhotovostnim zplisobem na Géet zhotovitele uvedeny v zahlavi této
smlouvy.

Cena za provedeni dila bude uhrazena na zakladé mési¢nich faktur (danovych dokladi),
vystavenych zhotovitelem nejdéle do 15. dne nasledujiciho kalendafniho mésice. Datem
zdanitelného pInéni je posledni den pfisluseného mésice. Faktury budou spliiovat vedkeré
zakonné nalezitosti danového dokladu.
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Prilohou kazdé faktury musi byt zjistovaci protokol (soupis provedenych praci), pisemné potvrzeny
zastupcem objednatele ve vécech technickych, a to formou editovatelného formatu v excelové
tabulce; bez takto vyhotoveného a pisemné potvrzeného zjistovaciho protokolu nevznika
zhotoviteli narok na fakturaci. Sou¢asti kone&né faktury musi byt navic protokol o predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélkil, anebo o odstranéni vad a nedodélkii z prejimky.

Dodavatel je povinen fakturovat mésicné dle soupisu skute¢né provedenych praci, a to az do vyse
90% celkove ceny dila. Zbylou ¢ast do vyse 100% celkové ceny dila vyfakturuje az po pifedani a
pfevzeti dila bez vad a nedod&lky.

Splatnost faktur je 30 dni od doruéeni faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledavek)
zaCina bézet odsouhlasenim faktury, ktera spliiuje veskeré nalezitosti a je fadné dolozena
pfilohami.

Smluvni strany se dohodly na pétidenni Ihité k odsouhlaseni faktur. V pfipadé, ze v této Ih(té
nebudou sdéleny namitky, povazuje se faktura za odsouhlasenou.

Objednatel je opravnén vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje nalezitosti dle pfedchoziho
ustanoveni této smlouvy, a to do 3 kalendainich dnii od jejiho doruéeni. Nova Ihita splatnosti
zacina bézet znovu po predioZeni fadné vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Clanek 5
DOBA PLNENi

Realizace bude probihat v nasledujicich terminech:

Zahajeni: do 10 kalendafnich dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele zhotoviteli k
zahajeni soucinnosti k pfedani a pfevzeti staveni$té a zahajeni pinéni pFfedmétu
zakazky. Predpoklad je zagatek kvétna 2026.

Ukonceni: do 5 mésicl ode dne doru¢eni pisemné vyzvy zadavatele objednateli k zahajeni
soucinnosti k pfedani stavenisté a zahajeni pinéni predmétu zakazky.

Jakekoliv pferuseni praci musi byt objednateli fadné zdivodnéno, napf. technologickymi postupy,
nepfiznivymi klimatickymi podminkami apod.

Zhotovitel je opravnén dokongit dilo i pied sjednanym terminem.
Termin dokon¢eni dila je shodny s terminem pfedani dila bez vad a nedod&lk( objednateli.

NedodrZeni termint dokonéeni stanovenych milniki ¢asového harmonogramu je objednatelem
povazovano za podstatné porugeni povinnosti zhotovitele a zaklada pravo objednatele na
uplatnéni smiuvni pokuty dle &l. 10 této smlouvy.

Pokud v disledku okolnosti, které nemuze ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, ze
predpokladany termin zah3jeni plnéni nebude mozné dodrzet, posouva se termin plnéni (a
v8echny navazané terminy) o dobu, po kterou trva pfekazka, pro kterou nelze pinéni zahajit,
odsouhlasi-li tento postup objednatel a nevyuzije-li nékterého z prav dle odst. 1 tohoto &lanku této
smlouvy. Toto pravo si objednatel vyslovng vyhrazuje. Diivéjsi termin dokonéeni dila je mozny,
stejné tak je mozny dfivéjsi termin zahajeni pinéni, vée po dohodé obou stran.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo jednostranné prodlouzit zhotoviteli dobu pro pinéni dila v
pfipadé, Ze nebude mozné pinit v disledku nepredvidatelnych klimatickych &i technologickych
podminek znemoZAujicich provadéni praci. Doba pinéni (a véechny navéazané terminy) se pak
prodiuZuje o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou nelze provadét dilo.

Objednatel si vyslovné vyhrazuje pravo jednostranné prodlouzit zhotoviteli dobu pro plnéni dila v
pfipadé, Ze pfi realizaci dila vyvstane potteba nepiedpokladanych praci, dodavek nebo sluzeb,
které budou mit vliv na termin dokon¢eni dila. Doba pInéni (v&. véech navazanych termin() se pak
prodlouZi pfiméfené k povaze téchto vicepraci.

Pfedanim a pfevzetim stavenidté se rozumi oboustranny podpis protokolu o pfedani a pfevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapogeti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokon&enim stavebnich praci se rozumi GpIné a funkéni provedeni véech stavebnich praci a
ginnosti ze strany zhotovitele.

Pokud pfi pfedani dila nebo ¢asti dila — objektu, budou zZjistény vady nebo nedodélky, uvede se
tato skuteCnost v pfedavacim protokolu stavby a objednatel stanovi Ihiitu pro jejich odstranéni. Do
doby odstranéni vad a nedodélkli nevznika zhotoviteli pravo vystavit fakturu a objednatel nema
povinnost uhradit cenu za provedeni dila a ani nebé&zi IhGta splatnosti. Po odstranéni vad a
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nedodélkd objednatel dilo pfevezme s tim, Zze doplni do ptedavaciho protokolu stavby, Zze vady byly
odstranény a dilo bez vad piebira.

Lhita pro provedeni dila se piimérené prodiuZuje, a to o dobu trvani nize uvedené skutednosti:
a. Jestlize pferuSeni praci bude zpUsobeno vy$si moci.
b. Pfi dodate¢nych poZadavcich objednatele na dalsi stavebni Gpravy.

Zhotovitel neni odpovédny za dlsledky nespinéni svych zavazk( véas a fadng, je-li pfi¢inou
takovéhoto nesplnéni vy$si moc.

Viy88i moci se pro Ucely této smiouvy rozumi okolnosti vyluéujici odpovédnost, tzn. udalost nebo
okolnost ¢i nasledek takovéto udalosti nebo okolnosti, ktera je objektivné mimo moznou kontrolu
dotéené smluvni strany, a které nemohlo byt zabranéno pééi &i schopnosti, jez lze rozumné
pozadovat (napf. zména obecné zavaznych pfedpist, rozhodnuti organl statni spravy,
nepfedvidatelné nevhodné klimatické podminky apod., Zivelna katastrofa, valka apod.).

Clanek 6
PROVADENI DiLA
Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnik(, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smiouvy, a zabezpeéuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit progkoleni predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi
pfi praci (dale jen BOZP) kazdého pracovnika na stavenisti. Zhotovitel je povinen plnit veskeré
zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve
zneni pozdéjSich predpisl, v navaznosti na zakon &. 309/2006 Sb., o zajisténi daisich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéj§ich predpist. Zhotovitel je dale povinen
dbat pokyn(i koordinatora BOZP a poskytnout mu veskerou zakonem upravenou soucinnost
k zajiSténi povinnosti v oblasti BOZP. Odpovédnost za veskeré $kody (v&cné, na zdravi apod.),
k nimz dojde v disledku poruseni tohoto ustanoveni, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestlize
objednatel zjisti, Ze pfi provadéni dila zhotovitel opakovang porusuje toto smluvni ustanoveni, ma
objednatel pravo na okamzité zastaveni praci a po pisemném upozornéni na odstoupeni od této
smlouvy.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu s projektovou dokumentaci, je objednatel opravnén zastavit
provadéneé prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél Fadnym zplUsobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani v ptiméfené Ihaté mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by ved! nepochybné k porugeni smlouvy, ma objednatel pravo od
smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje na pfevzatém stavenisti, vjezdech a vyjezdech z ného udrzovat pofadek a
Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje
uhradit veSkeré pokuty vzniklé v souvislosti s porugenim tohoto ustanoveni.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s projektovou dokumentaci, je opravnén
dozadovat se odstranéni zavad. Nejsou-li zavady v pfiméfené Ih(té stanovené objednatelem
odstranény, ma objednatel pravo na okamzité zastaveni praci a odstoupeni od smiouvy.

Zhotovitel zodpovida za praci poddodavatelskych subjekt(l, jako by je provadél sam.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelll majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o pfislusné kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predloZit, a to nejpozd&ji do 2 pracovnich dnil od pisemné z4dosti objednatele.

Zhotovitel pfi pfedani stavenisté zapise do Zapisu o predani stavenisté seznam svych
poddodavatell v souladu s nabidkou. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci
poddodavatell, které neuved! v nabidce, je povinen oznamit zménu poddodavatele zapisem do
stavebniho deniku objednateli. Samotna zména poddodavatele podléha odsouhlaseni
objednatele. Objednatel do 5 pracovnich dnii ode dne zapisu do stavebniho deniku rozhodne o
tom, zda zménu poddodavatele akceptuje nebo odmitne, pfitemz odmitnuti nesmi byt
bezdlivodné. Akceptaci objednatele o zméné poddodavatelii se rozumi zapis ve stavebnim deniku
podepsany zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpové&dnosti za
skodu nebo jinou Ujmu zplisobenou zhotovitelem pfi vykonu &innosti tfeti osob& s minimalnim
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limitem pojistného pinéni ve vysi ceny dila a s podilem spolut&asti zhotovitele ve vysi max.
10.000 KE. Zhotovitel se zavazuje predioZit objednateli kopii této pojistné smlouvy, a to do 7
kalendafnich dni po pfedani dila/staveni§té. Zhotovitel i objednatel se dale zavazuji uplatnit
pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného odkladu.

Stavebni denik je povinen vést zhotovitel die podminek a v rozsahu ustanoveni zakona &. 283/2021
Sb., stavebni zékon, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny
pfedem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéteni praci, které v dal&im postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele
odkryt prace, kieré byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole pfes vEasné pisemné vyzvani, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt. Bude-li objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen tak uginit na
naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly Fadné provedeny, nese naklady spojené
s dodate¢nym odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim, zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uZiti zndmo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ugini je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak
se zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

Zhotovitel neni opravnén pouzit bez pisemného souhlasu objednatele jiné materialy, technologie
nebo provést zmény oproti projektové dokumentaci.

Objednatel zajisti na stavbé vykon Technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS"), ktery stanovi
zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace kontrolnich dnu.
Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veskerou potfebnou souéinnost. Kontrolni dny budou
svolavany TDS minimalné jedenkrat za tyden, dale die dohody.

Autorsky dozor a koordinatora BOZP, v pfipadé potieby vyplyvajici z pravnich pfedpisU, zajistuje
objednatel.

Clanek 7
STAVENISTE

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéiji do 10 kalendafnich dnii od doruceni vyzvy dle
¢l. 5. odst. 1 této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.
Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfislusného protokolu.

Zhotovitel je povinen si zajistit fadné vyty&eni stavenisté a b&hem vystavby fadné pecéovat
o zakladni smérove a vyskové body, a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel si na svoje
naklady zajisti i vytyCeni jednotlivych stavebnich objektil a odpovida za jejich spravnost.

Zhotovitel si na zakladé podkladu, které mu pieda objednatel, zajisti vyty&eni podzemnich vedeni
v prostoru stavenisté a bude dodrzovat podminky spravcil a vlastnik siti po celou dobu vystavby.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné pfekopll komunikaci zajituje
zhotovitel a nese naklady s tim spojené. Tyto naklady jsou souéasti sjednané ceny dila.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci stavenisté bude tfeba umistit nebo piemistit dopravni
znaCky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel
zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZovani dopravnich znaéek v souvislosti s prib&hem
provadeéni praci a vechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na staveniéti pofadek a je povinen odstrafovat odpady a negistoty
vzniklé jeho Cinnosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Pokud béhem realizace dila dojde
k poskozeni stavajicich objektl ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel v§e
uvest do plvodniho stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veskeré pokuty vznikié v souvislosti
s porusenim tohoto ustanoveni.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel zajisti na své naklady podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a TDI,
pfipadné &innost koordinatora BOZP, a to v pfimé&Feném rozsahu.
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Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné méfeni odbérd.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni, neni-li na staveniéti poradek, nebo neni-li
odstranén ze staveni$té odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 5 pracovnich dnii po odevzdani a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej dle projektu stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo
jei neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu dle
¢l. 10., a to az do vyklizeni staveni§té.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpetuje zhotovitel. Naklady na
projekt organizace vystavby, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Clanek 8
PREDANI A PREVZETi DILA

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 5 pracovnich dnli pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit piejimaci fizeni a fadn& v ném pokracovat.

Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfi pfejimacim fizeni se zjisti, ze
dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno &i pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veskeré naklady s tim vznikié nebo smluvni pokutu ve vysi dle této smlouvy.
Objednatel si zvoli, ktery zplsob uplatni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho Fizeni vsechny ptedepsané doklady dle
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisil a doklady, které jsou nutné
pro vydani vyjadfeni dotéenych organi. Bez téchto dokladil nelze povazovat dilo za dokon&ené a
schopné pfedani.

O prubéehu piejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodelku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstran&ni. Pokud objednatel odmitne dilo
pfevzit, je povinen uvést do zapisu svoje dlvody.

Dilo je povaZzovano za ukon&ené po ukonéeni véech praci uvedenych v él. 2. této smlouvy, pokud
jsou ukonceny fadné a véas a zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v &l. 8. 3. této smlouvy
a povrch véech pozemk tvoficich stavenisté je vy¢istén a uveden do pfedepsaného stavu. Pokud
jsou v této smlouvé pouzity terminy ukon&eni dila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve kterém
dojde k oboustrannému podpisu pfedavaciho protokolu.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy

0 sobeé ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému uzivani dila funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuji. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
uvedeném v zapise o pfedani a prevzeti dila.

Vadou se pro UGcely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokonéena prace oproti projektu stavby.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené |hté odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené
vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do
rozhodnuti soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad a nedodélk(
v pfiméfene Ihté podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji viak do 10 kalendainich dni od
obdrzeni pisemného oznameni objednatele. Za pisemné oznameni objednatele se povazuje
i zapis v protokole o pfedani a prevzeti dila.

Clanek 9
JAKOST DiLA, ZARUKA

Zhotovitel ruci za Uplné a kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a parametrech
stanovenych zavaznymi ustanovenimi v zadavaci a projektové dokumentaci a v ustanovenich této
smlouvy a jejich pfiloh a dodatk.

Smluvni strany se dohodly, Zze zaru¢ni doba na fadn& a véas dokonéené dilo &ini 60 mésicu.
Zaru¢ni Ihdta pro stroje, zafizeni a vyrobky, u kterych je zaruéni Ihita poskytovana jejich vyrobci v
samostatném zaru¢nim listu, se sjednava v déice IhGty poskytované vyrobcem, nejméné vsak v
délce 24 mésicu.
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Zarucni Ihata pocina bézet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho z protokolu
o pfedani a pfevzeti dila. Zaru¢ni doba opravnéné reklamovanych &asti dila se prodluzuje o dobu
rovnajici se poCtu dnli ode dne uplatnéni reklamace do dne jejiho kone&ného vytizeni. Pokud bylo
na zakladé reklamace dodané technické zafizeni Uplné vyménéno, plati pro n&j nova zaruéni doba
v piné déice.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalitg, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné& zavaznymi predpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokon&end prace oproti projektu stavby.

Reklamaci se rozumi uplatnéni prav objednatele z odpovédnosti za zaruéni vady, uéinéné formou
pisemného podani adresovaného do sidla zhotovitele, oznageného vyslovné jako reklamace a
obsahujici popis reklamované vady, popf. toho, jak se projevuje. Reklamaci mize objednatel podat
kdykoliv v dobé plynuti zaruéni doby.

Zhotovitel pejima zaruku za to, Ze jeho vykony, prace a dodavky maji v okamziku pfejimky dila a
po celou zarutni dobu viastnosti, odpovidajici technickym pravidldim a normam obvyklym pro
predmet dila. Zhotovitel nese zodpovédnost za kvalitu, funk&nost dodavek, provedeni konstrukci a
vykond.

Zhotovitel nezodpovida za vady na dile vzniklé nedostateénou adrzbou, neprovadénim
pfedepsaného provozniho servisu, nespravnou manipulaci se zafizenim a piirozenym
opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu
ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nevhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pfesto trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynd
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii objednatele pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo nemohi-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani
pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje k odstranéni reklamované vady do 3 pracovnich dnil od data reklamaéniho
protokolu (pfip. v pfiméfeném terminu s ohledem na technologii odstranéni reklamované vady),
popf. do 24 hodin, jde-li o vadu zpUsobujici havarijni stav. Vady majici vliv na zasobovani vodou,
odvadéni odpadnich vod a ¢isténi odpadnich vod je zhotovitel povinen odstranit v dobé do 24 hodin
od nahlaseni. Pokud zhotovitel vady ve stanovené Ihité neodstrani, je objednatel opravnén zajistit
si odstranéni vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli naklady takto
vznikié.

Do 3 pracovnich dni po odstranéni vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzeni, ke
kterému dni byla vada odstranéna a jakym zp(isobem.

Za vyfizeni reklamace ¢asti dila provedené zhotovitelovym poddodavatelem je vzdy odpovédny
pfimo zhotovitel, a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmi v takovém pfipadé vyfizeni
reklamace odmitat poukazem na to, ze reklamovanou &ast dila proved! jeho poddodavatel a
odkazovat objednatele na ného, nybrz reklamaci i v tomto pfipadé fadné vyfidit. Naroky zhotovitele
za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou pfedmétem této smlouvy a zhotovitel si je vypofada
samostatné.

Kvalitativni a dodaci podminky jsou uréeny predevsim véemi platnymi CSN, EN, €SN, projektem,
touto smlouvou a dale pfisluSnymi pravnimi piedpisy a pfipadné jinymi normami, které jsou u&inné
a platné v Ceské republice. Platné CSN i pies ukonéeni jejich zavaznosti budou obéma stranami
respektovany.

Clanek 10
SMLUVNIi POKUTY

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutach:

1.

2.

Pfi prodleni s terminem zahajeni praci je objednatel opravnén G&tovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vy$i 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Pfi nedodrzeni predpisu BOZP v prubéhu realizace stavby je objednatel opravnén étovat
zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 1.000, -K& bez DPH za kazdy takovy pfipad porugeni zjistény
koordinatorem BOZP a uvedeny v Zapisu z kontrolniho dne koordinatora BOZP.

Pfi zméné poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 20.000, -K¢& bez DPH za kazdy takovy zjistény pfipad
poruseni této povinnosti.
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11.
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Pri prodleni objednatele s platbou faktur (vyjma pozastavek) je zhotovitel opravnén Gétovat
objednateli Grok z prodleni ve vy$i 0,015 % z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapo¢aty den
prodleni.

Pfi prodleni s terminem ukonéeni a pfedani dila je objednatel opravnén (étovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy8i 0,15 % z ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni az do dne
uspésného pfedani a prevzeti dila.

Pri prodleni s vyklizenim staveni$té je objednatel opravnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vys$i 5.000, - K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni a2 do Uplného vyklizeni stavenisté
dle této smlouvy.

Pfi prodleni s terminem odstranéni prejimkovych vad a nedodélku dohodnutych v predavacim
protokolu, je objednatel opravnén Uétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 1.000, -Ké& bez DPH
za kazdy nedodélek ¢&i vadu, u nichZ je v prodleni a zaroven za kazdy i zapo&aty den prodleni u
tohoto nedodélku ¢&i vady az do dne jejich odstranéni véetné.

Pfi prodleni s terminem odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni_dobé je objednatel
opravnén Uctovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 1.000, -K& bez DPH za kazdy i zapo&aty den
prodleni. V pfipadé, Ze se jednd o vadu, kterda brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi
nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vysi 10.000, -K¢& bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi €i nespini_kteroukoliv z povinnosti &i porusi jakoukoliv
povinnost vyplyvaijici mu z této smlouvy, vyjma povinnosti uvedenych v pfedchozich odstavcich
tohoto Clanku, je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000, -K¢& bez
DPH za kazdy jednotlivy zji$tény pfipad/ za kazdy i zapocaty den prodleni, porugeni povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vUCi zhotoviteli, je objednatel opravnén odeéist tuto &astku z jakéhokoliv
dafového dokladu, pfipadné z pozastavky a snizit o ni &astku k Ghradé.

Smiuvni pokutu vyGétuje opravnéna strana do 14 dni od jejiho zjisténi a zapsani ve stavebnim
deniku, &i jinym prokazatelnym zplisobem a druha strana je povinna uhradit tuto smluvni pokutu
nejpozdéji do 14 dnll od obdrZeni vyaétovani.

Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu $kody a uslého zisku, které mu
vzniknou prodlenim zhotovitele.

Pokud zhotovitel odstoupi od smlouvy o dilo v prabéhu Ihuty pro odeslani vyzvy k zahajeni
soucinnosti k pfedani staveniSté a zahajeni plnéni pfedmétu zakazky, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 100.000, - K& bez DPH.

Clanek 11
VLASTNICTVi K DiLU, ODPOVEDNOST ZA SKODU

. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné v8ech pouzZivanych strojli, mechanismd a dal$ich véci
potiebnych k provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci $kody na téchto vécech bez ohledu
na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za sv(jj uskladnény a zabudovany material, vyrobky a
zafizeni.

. Veskere podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi a

zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po splnéni svého zavazku.

. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel od okamziku pievzeti staveni$té do dne piedani dila a

jeho pfevzeti objednatelem, nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile.

Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az
do dne piedani a prevzeti dila.

Pokud Cinnosti zhotovitele, osob pouzitych pfi provadéni dila nebo &innosti jeho poddodavatelt
dojde ke zplUsobeni Skody objednateli, tfetim osobam nebo na Zivotnim prostredi z titulu
prokazaného opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pravnich predpis,
technickych norem nebo z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu takto
vzniklou $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak po$kozenému finan&né nahradit zplsobenou $kodu
Ci uhradit pokutu vymeéfenou pfislu§nym spravnim organem.

. Zhotovitel je povinen ucinit vedkera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni. V

pfipadé preruSeni realizace stavby provede zhotovitel veskera opatfeni potfebna k odvraceni
Skody za Uhradu prokazatelnych nakladq.
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Clanek 12
UKONCENi SMLUVNIHO VZTAHU

Smluvni vztah podle této smlouvy je moZno ukonégit oboustrannou dohodou nebo jednostrannym

odstoupenim od smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je mozné z divod(l zakonnych nebo z divodd

smluvnich.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

- nepfevzeti mista pinéni ve stanovené lhatg,

- prodleni s pinénim dila véetné jednotlivych milnikd déle nez 15 kalendafnich dni,

- neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila,

- provadéni dila v rozporu s projektovou dokumentaci,

- nedodrZovani pfisludnych platnych predpisi, CSN, CN a EN pfi provadéni dila,

- neodstranéni objednatelem zji§ténych a zapsanych vad do stavebniho deniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostranné ukon&eni smluvniho vztahu v ptipadé, ze:

- zhotovitel v nabidce uved| nepravdivé (daje a tato skute&nost mohla mit vliv na vybér
nejvhodnéjsi nabidky,

- zhotovitel pozbyde zakladnich, profesnich a technickych kvalifikaénich predpoklad( pro plnéni
zakazky,

- neobdrZi finan&ni prostfedky pro kryti vydaji plynoucich z realizace zakazky, pfipadné tyto
naklady budou oznadéeny za nezpusobilé.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy dohodly smluvni strany nasledujici zplisob vypoiadani:

- zhotovitel vyhotovi soupis v8ech provedenych praci v ocenéni dle polozkového rozpoétu,
rozhodného pro sjednani ceny dila,

- zhotovitel vyklidi staveni§té, zejm. odveze veskery nezabudovany material, pokud nebude
dohodnuto jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k predani nedokonceného dila, pfic¢emz je objednatel povinen
zahajit pfejimaci fizeni do 3 kalendarnich dnti od dorugeni vyzvy,

- zhotovitel vystavi tzv. kone¢nou fakturu, v niz provede finanéni vyporadani splatek na cenu dila,

- objednatel uhradi cenu poskytnutého plnéni do 30 dni ode dne doruceni dafového dokladu.

Clanek 13
STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik
v souladu se zakonem €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, do kterého
je povinen zapisovat v8echny skute€nosti rozhodné pro pInéni smlouvy o dilo a v souladu
s vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&j$ich predpisli. Zejména je
povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdtvodnéni odchylek
provadénych praci od projektu stavby apod. Povinnost vést stavebni denik kongi pfedanim a
pfevzetim stavby.

Stavebni denik musi byt stale pFistupny na stavbeé.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
muZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfisludné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén se k zapisim ve stavebnim deniku, ucinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdgji do 3 pracovnich dnd.

Stavebni denik bude pfedan objednateli po ukon&eni stavby ke dni pfedani a prevzeti stavby, a to
v jednom originale a jedné kopii.

Do deniku zhotovitele zapisuji opréavnéné osoby objednatele vSechny skute¢nosti dllezité pro
vecné, terminové i kvalitativni plnéni dila. Pfipadna rozporna stanoviska stran vyplyvajici ze zapis(
v deniku musi byt feena na nejblizsim kontrolnim dnu stavby.
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Clanek 14
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Udaji podle zdkona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
kinformacim, ve znéni pozdéjSich predpist a zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
adajul, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 pracovnich dni od poZadani objednatele.
Zhotovitel je povinen spliiovat zakladni, profesni a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace
dila (pInéni zakazky).
Zhotovitel je povinen, jako odborné zplsobila osoba, si zkontrolovat technickou &ast predané
dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na dile ¢i jeho pfislugné casti a pisemné upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni
dot¢ena odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.
Zhotovitel je povinen na stavbé umoznit vykon technického dozoru investora a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon Cinnosti koordindtora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni predpis.
V pfipadé, Ze zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace v zakazce prostfednictvim poddodavatele,
je povinen v pfipadé zmény poddodavatele, do 5 pracovnich dnil od zmé&ny poddodavatele tuto
skute€nost oznamit objednateli a ve stejné Ihité dolozit doklady prokazujici spinéni kvalifikace
vrozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostfednictvim poddodavatele v&etné smlouvy se
poddodavatele m, pfitemZ novy poddodavatel musi disponovat minimainé stejnymi kvalifikaénimi
predpoklady, které plvodni poddodavatel prokazoval za Ucastnika v ramci vybé&rového/
zadavaciho fizeni. Samotna zména poddodavatele podiéha odsouhlaseni objednatele. Objednatel
do 5 pracovnich dnii rozhodne o tom, zda zménu poddodavatele akceptuje nebo odmitne, ptitemz
odmitnuti nesmi byt bezdlvodné. Akceptaci objednatele o zmé&né poddodavatell se rozumi zapis
ve stavebnim deniku podepsany zastupci obou smluvnich stran.
Zhotovitel bere na védomi, Ze u téZe stavby nesmi provadét technicky dozor dodavatel, ani
osoba s nim propojena.
V pfipadé, kdy v souvislosti s realizaci dila (napft. pfi demolici, bourani stavajicich objektt) vznikne
kovovy odpad (Zelezo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sbérného mista
(sbérny surovin), které ho vykoupi. Ziskana penézni &astka nalezi objednateli, pokud nebude
dohodnuto jinak.
V piipadé, kdy v souvislosti s realizaci dila vznikne odpad (napf. p¥i kaceni dievin), je zhotovitel
povinen pokacenou dfevni hmotu uloZit na pfedem sjednané ulozisté, $tépka pochazejici ze
Stepkovani vétvi bude zlikvidovana zhotovitelem, hmota vznikla frézovanim pafezil bude rovnéz
Zlikvidovana zhotovitelem. Dfevni hmota je majetkem vlastnika pozemku.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci postupovat v souladu s podminkami DNSH stanovenymi
poskytovatelem dotace.
a. Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materialt uvedenych v kategorii 17 05
04 v Evropském seznamu odpadd stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti musi byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druh(im
materialoveho vyuziti, véetné zasypl, pfi nichZ jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v
souladu s hierarchii zplsobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se
stavebnim a demoli¢nim odpadem.
b. Zhotovitel je povinen vést priikaznou evidenci veskerého odpadu vzniklého na stavenisti a
plnéni podminek DNSH dolozit k datu pfedani dila. PInéni Ize doloZit napt.

i. kopii smlouvy o zajisténi pfedani produkovanych stavebnich a demoli¢nich
odpadu do zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu
dle § 15 odst. 2 pism. c) zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech;

ii. dokladem o pfevzeti odpadl od provozovatele zafizeni dle § 17 odst. 1 pism. ¢)
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

c. Prevence a omezovani znedisténi:

i. Ze stavebnich prvki a materiall pouzitych pfi stavbé, které mohou pfijit do styku
s uZivateli, se pfi zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 uvolfiuje méné nez
0,06 mg formaldehydu na m* materialu nebo prvku a pfi zkouskach podle normy
CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych standardizovanych
zkusebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych
karcinogennich t&kavych organickych slou¢enin kategorie 1A a 1B na m? materialu
nebo prvku.
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ii. Pfijimaji se opatfeni ke snizeni hluku, prachu a emisi znegistujicich latek pfi
stavebnich nebo udrzbarskych pracich.

Clanek 15
SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

. Smluvni strany jsou povinny se Géastnit pravidelnych kontrolnich dn, reagovat na zapisy ve
stavebnim deniku v pfiméfenych Ihitach a respektovat stanoviska nejen druhé smiluvni strany, ale
i dotCenych organ( statni spravy (napf. statniho stavebniho dohledu, ochrany zivotniho prostredi
apod.).

. Ostatni soucinnost bude dohodnuta pfi kontrolach stavby nebo na kontrolnich dnech.
. Opravnéné osoby Objednatele se v§eobecnou pilisobnosti:

a) Mgr. et Mgr. Helena Plitzova, starostka mésta

. Opravnéné osoby Objednatele ve vécech technickych:

a) Pavel Jelinek, sprava majetku Mésta Zlutice, e-mail: pavel.jelinek@zlutice.cz, mob.: 607
055 639

b) TDS.

¢) AD.

. Opravnéné osoby Zhotovitele ve v&cech smiuvnich:
a) Ing. Jan Saling, jednatel
. Opravnéné osoby Zhotovitele ve vécech technickych:

a) Stanislav Svoboda, hlavni technik
b) Matyas Muzik, mistr

Clanek 16
USTANOVENIi ZAVERECNA

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi
ustanovenimi zékona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Smluvni strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznameny a prohlasuji, Zze pIné odpovida
jejich vali.

Prohlasuji dale, Ze uzaviraji tuto smlouvy svobodné a vazné, nikoliv v tisni, omylu &i za napadné
nevyhodnych podminek, coz svymi podpisy rovné? potvrzuji.

Tuto smlouvu je mozné ménit pouze pisemnymi &islovanymi dodatky podepsanymi obé&ma
smluvnimi stranami.

Platnost a dginnost této smlouvy, resp. jejich dodatkl, nastava oboustrannym podpisem
statutarnimi zastupci smluvnich stran.

Objednatel se zavazuje, Ze pfeda zhotoviteli pfislusnou dokumentaci nezbytnou k provadéni dila
nejpozdg;ji pfi podpisu této smlouvy ob&ma smluvnimi stranami.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly
sveéfeny smiuvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého
smluvniho partnera, povazuiji je za divérné a nezneuZiji téchto informaci pro jiné ucely nez pro
plnéni pfedmétu této smlouvy, ledaze pljde o plnéni zakonnych povinnosti, napf. u objednatele
podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich piedpistl.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech shodnych vytiscich s platnosti originalu, oboustranné
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran. Objednatel piebira dvé a zhotovitel dvé takto
podepsana vyhotoveni.

Nedilnou souc¢ast této smlouvy tvoii:

Priloha ¢. 1: PoloZkovy rozpocet dila
Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram realizace dila
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za objednatele

Ve Zluticichdne..................

starostka mésta

W)

Za zhotovitele

v Karlovych Varech dne 19.2.2026
JL Comp

S.r.o.
1&: 070441 08 @
K Panelirn& WP, otovice
360 01 Kagfoly Vary
www.jlegriany.cz
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Nadrazni 67
28151 Velky Osek POLOZKOVY ROZPOCGET
ZAKAZKA
Zakazka: Rekonstrukce jidelny Z$ Zlutice
CENOVA SOUSTAVA
Komentaf: Vykaz vymér je zpracovan v cenové soustavé URS, URS CU 2026-.
ZPRACOVATEL
Zpracovatel: Bc. Malek Petr, petr.malek@artendr.cz, petr.malek11@gmail.com, 724
ZHOTOVITEL
Zhotovitel: JL Company s.r.o., K Panelarné 172, 360 01 Otovice, ICO: 070 88 108,
DIC: CZ070 88 108
ROZPOCET
Celkem (bez DPH): 8969795 Ké
DPH: 1883657 KE
Celkem véetné DPH: 10 853 452 K¢
Kryci list 1+ 19.02.2026
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Rekonstrukce jidelny ZS Zlutice
Investor: Méstsky urad Zlutice

Popis Cena
Rekonstrukes jidelny Z8 Ziutice
Rekonstrukee jidelny Z$ Zlutice 6563 370
001: Zemni prace 151 496
002: Zaklady 31453
003: Svislé konstrukce 126 860
005: Komunikace 142 999
006: Upravy povrchu 795 420
009: Ostatni konstrukce a prace 1051410
099: Pfesun hmot HSV 912120
711: Izolace proti vodé a vihkosti 57777
721: Vnitfni kanalizace 85 300
722: Vnitfni vodovod 97 600
725: Zafizovaci predméty 185 100
733: Ustiedni vytapéni - rozvodné potrubi 28 600
741: Silnoproud 882 350
751: Vzduchotechnika 172 500
762: Konstrukce tesarské 4338
764: Konstrukce klempirské 270
766: Konstrukce truhlaiské 257 962
771: Podlahy z dlazdic 525 255
773: Podlahy z litého teraca 50 936
776: Podlahy povilakové 176 324
781: Obklady keramické 413 535
783: Natéry 17 200
784: Malby 138 815
VO01: Prizkumné, geodetické a proiektoveé prace 58 000
V03: Zafizeni staveni§té 94 750
V04: Inzenyrska ¢innost 65 000
V06: Uzemni vlivy 20 000
VO07: Provozni vlivy 10 000
Gastro. 2416 425

Celkem (bez DPH) 8 969 795

DPH

DPH: 21% ze zakladny 1883 657

Celkem (véetné DPH) 10 853 452

MR2%
Rekapitulace - 19.02.2026
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Rekonstrukce jidelny ZS$ Zlutice
Investor: Méstsky urad Zlutice

Pof. Kod Popis MJ Vyméra Jedn. Cena Cena
001: Zemni prace 151496
1 113106071 Rozebrani dlazeb pfi piekopech vozovek ze zamkové dlazby s lozem z kameniva ruéné dlazba bude uloZena pro m2 82,000 100,00 8 200
‘opétovné pouziti
Vykaz vymér: 1673,5+2*5;zatraviovaci dlazdice - nova 66,000
10*1,6;z&mkova diazba - vyména 16,000
2 113152111 Odstranéni podkladu zpevnénych ploch z kameniva tézeného m3 25,320 185,00 4684
Vykaz vymér: (1673,5+2"5)*(0,04+0,15+0,15);zatravhovaci dlazdice - nova 22,440
(1071,6)"(0,03+0,15);zamkova dlazba - vyména 2,880
3 131151100/ Hloubeni jam nezapaZenych v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojné m3 5,280 300,00 1584
Vykaz vymér: 66*(0,42-0,34);zatraviiovaci dlazdice - nova 5,280
4 131213101 :Hloubeni jam v soudrZznych horninach tfidy tézitelnosti | skupiny 3 ruéné m3 3,364 655,00 | 2203
Vykaz vymér: 1,55*1,170,8;zaklad pro vertikaini plosinu 1,364
(0,570,5"0,8)*3;zaklady pro branku a branu 0,600
(0,570,5*0,8)*7;zaklady pro oploceni 1,400
5 132212111 'Hloubeni ryh § do 800 mm v soudrznych horninach tfidy téZitelnosti | skupiny 3 ru¢né m3 32,304 850,00 27 458
Vykaz vymér: 6070,6*0,8;nové vedeni kanalizace v 1.PP 28,800
7,370,670,8;nova opérna sténa 3,504
6 162211311 Vodorovné premisténi vykopku z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 stavebnim kole¢ckem do 10 m m3 35,668 80,00 2 853
Vykaz vymér: 3,364+32,304;soucet 35,668
7 162211319 !Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 stavebnim kole¢kem m3 142,672 50,00 7134
ZKD10m !
Vykaz vymér: 35,6684;do 50 m 142,672
8 167111101 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ru¢ne m3 40,948 150,00 | 6142
Vykaz vymér: 5,28+3,364+32,304;s0ucet 40,948
9 162751117 Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1az3 m3 40,948 | 250,00 10 237
10 162751119 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m m3 1 023,700 12,00 12284
pres 10000 m
Vykaz vymér: 40,948"25;skladka do 35 km 1023,700
11 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 40,948 | 20,00 819
12 171201231 Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni skladce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04 t 73,706 450,00 33168
Vykaz vymér: 40,948*1,8;prfepotet 73,706
13 174101101 :Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim m3 28,800 \mobbp,. 2304
Vykaz vymér: 6070,6%0,8;nové vedeni kanalizace v 1.PP 28,800
14 58343930 Kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 63,360 400.00 25 344
Vykaz vymér: 28,8"2,2;pfepocet 63,360
15 1811023021 Uprava plané v zafezech se zhutnénim m2 66,000 15,00 990
Vykaz vymér. 16"3,5+2"5;zatraviovaci dlazdice 66,000
AST+TZB 145 19.02.2026
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Por. Kéd Popis MJ Vymeéra Jedn. Cena Cena
16 181111112 Plo$na Uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az 4 nerovnosti pies 50 do 100 mm ve svahu pres 1:5 do 1:2 m2 90,900 35,00 3182
Vykaz vymér: 20,2*4,5;0bnova zatravnéni 90,900
17 181411132 Zalozeni parkového travniku vysevem pl do 1000 m2 ve svahu pfes 1:5 do 1:2 m2 90,900 30,00 2727
18 00572410 Osivo smés travni parkova kg 1,818 100,00 182
002: Zaklady 31453
1 275313711!Zakladové patky z betonu t. C 20/25 m3 1,364 4 500,00 | 6138
Vykaz vymér: 1,5571,170,8;zaklad pro vertikalni plosinu 1,364
2 275351121 Zfizeni bednéni zakladovych patek m2 0,530 350,00 186
Vykaz vymér: (1,55+1,1)72"0,1:zéklad pro vertikalni ploginu 0,530
3 275351122 Odstranéni bednéni zakladovych patek m2 0,530 200,00 106
4 271532212 Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim z hrubého kameniva frakce 16 az 32 mm m3 0,171 1 500,00 256
Vykaz vymér: 1.55*1,170,1;zaklad pro vertikalni ploginu 0,171
5 274313711 Zakladové pasy z betonu ti. C 20/25 m3 3,504 4 500,00 15 768
Vykaz vymér: 7,370,670,8;nova opérna sténa 3,504
6 275313711 Zakladové patky z betonu tf. C 20/25 m3 2,000 4 500,00 9 000
Vykaz vymér: (0,5%0,5"0,8)"3;zaklady pro branku a branu 0,600
(0,570,5"0,8)"7;zaklady pro oploceni 1,400
003: Svislé konstrukce - 126 860
1 342272523 Pricky tl 150 mm z pérobetonovych presnych hladkych prickovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 27,440 900,00 ! 24 696
Vykaz vymér: 1.NP -
(3+3,5)*4-(1,1"2,1):6m 105 23,690
2,5"1,5;€m 107 a 109 3,750
2 317142322 Preklady nenosné pfimé z pérobetonu Ytong v pfickach tl 150 mm pro svétlost otvoru do 1010 mm kus 1,000 650,00 | 650
Vykaz vymeér: 1.NP -
1:&m 105 1,000
3 342272323 Pricky tl 100 mm z pérobetonovych presnych hladkych prickovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 2,141 850,00 1820
Vykaz vymeér: 1.NP -
1,06"2,02:¢m 107 a 109 2,141
4 312272123 Zdivo vyplitové tl 200 mm z pérobetonovych piesnych hladkych tvamic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 zazdivky m3 1,430 4 000,00 | 5718
Vykaz vymér: 1.NP -
0,83"3,8"0,22;¢m 107 a 109 0,694
0,88"3,8"0,22;¢m 107 a 109 0,736
5 327215421 Opérna zed z gabionovych matraci dvouzakrutova sit uprava poplastovany galfan vyplnéna kamenem m3 3,504 ~12.000,00 42048
Vykaz vymér: 7,3"1,6"0,3;nové opérna sténa 3,504
6 348172111 Montaz viezdovych bran samonosnych jednokfidiovych pl do 2 m2 kus 1,000 1 500,00 1500
7 55342331/1:Branka plotova jednokfidla Pz s povrchovou upravou 1500x1500mm podr popis viz situace kus 1,000 | 5 000,00 5000
8 348172213!Montaz vjezdovych bran samonosnych dvoukfidlovych pl pies 3 m2 do 5 m2 kus 1,000 | 5 500,00 5500
9 55342337/1 Brana plotova dvoukfidla Pz s povrchovou Gpravou 3000x1530mm elektricky pohon dodavkou elektroinstalace kus 1,000 20 000,00 20 000
podr popis viz situace
10 55342328 Sloupek pro branku a branu 70x70mm v 1,5m véetné pantu / dorazu kus 3,000 1 500,00 4 500
11 338171113 Osazovani sloupkl a vzpér plotovych ocelovych v do 2,00 m se zabetonovanim kus 10,000 300,00 3000
AST+TZB 245 19.02.2026
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Por. Kéd Popis MJ Vymeéra Jedn. Cena Cena
Vykaz vymér: 10;nové oploceni 10,000
12 55342263 Sloupek plotovy koncovy Pz a komaxitovy 2500/48x1,5mm kus 10,000 | 200,00 2000
13 55342272 Vzpéra plotova 38x1,5mm véetné krytky s uchem 2000mm kus 4,000 | 125,00 500
14 348401150 Montaz oploceni ze svafovaného pletiva s napinacimi draty vdo 1,5 m m 20,000 195,00 3900
Vykaz vymeér: 20;nové oploceni 20,000
15 31324815 Svarované plotove pletivo v rolich 25m vysky 1,50m pramér dratu 3mm rozmér oka 50x50mm povrchova Uprava m 20,000 285,00 5700
Pz a komaxit
16 348401350 Rozvinuti, montaz a napnuti napinaciho dratu na oploceni m 40,000 6,00 240
Vykaz vymér: 2072;soulet 40,000
17 15619100 !Drat poplastovany kruhovy napinaci 2,5/3,5mm m 44,000 2,00 | 88
Vykaz vymér: 20"2;délka 40,000
4070,1;profez 4,000
005: Komunikace 142 999
1 637211412 Okapovy chodnik z betonovych zamkovych dlazdic t 80 mm do kameniva m2 9,000 1.250,00 11 250
Vykaz vymér: 1870,5;0kapovy chodnik 9,000
2 596411111 Kiladeni dlazby z vegetacnich tvarnic komunikaci pro pési tt 80 mm pl do 50 m2 m2 66,000 355,00 23430
Vykaz vymér: 16*3,5+2"5;zatraviiovaci dlaZzdice 66,000
3, 59246016 'Dlazba plo§na betonova vegetaéni 600x400x80mm m2 72,600 330,00 23 958
Vykaz vymér: 66;plocha 66,000
6670,1;profez 6,600
4 564710010 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm t1 40 mm m2 66,000 135,00 8910
5 564851111 :Podklad ze stérkodrté SD tl 150 mm m2 145,200 285,00 41 382
Vykaz vymér: 6672;2x vrstva 132,000
13270,1;profez 13,200
6 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hm do 200 g/m2 m2 75,900 65,00 4934
Vykaz vymér: 66;plocha 66,000
66"0,15;profez 9,900
i 596211110 !Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 pouziti demontované dlazby m2 16,000 350,00 | 5600
Vykaz vymér: 10™1,6;zamkova dlazba - vyména 16,000
8 564801111 Podklad ze §térkodrté SD tl 30 mm m2 16,000 120,00 1920
9 916231113;0sazeni chodnikového obrubniku betonového lezatého s bocni opérou do loze z betonu prostého m 18,000 250,00 4 500
Vykaz vymér: 18;zatraviiovaci dlazdice 18,000
10 59217016 Obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm m 19,000 | 150,00 2850
1 916131213 Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do loZe z betonu prostého m 23,000 | 200,00 4600
Vykaz vymeér: 5+18;zatraviovaci dlazdice - nova 23,000
12 59217029, Obrubnik betonovy silni¢ni najezdovy 1000x150x150mm m 6,000 150,00 900
13 59217031:Obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm m 19,000 170,00 3230
14 916991121 LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z betonu prostého m3 1,230 | 4 500,00 | 55635
Vykaz vymér: 1870,170,1"3;chodnikovy obrubnik 0,540
2370,170,1"3;silni¢ni obrubnik 0,690
AST+TZB 345 19.02.2026
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Por. Kod Popis MJ Vyméra Jedn. Cena Cena

006: Upravy povrchu 795 420
1 611325422 Oprava vnitini vapenocementové $tukové omitky stropi v rozsahu plochy pies 10 do 30 % m2 335,040 315,00 | 105 538
Vykaz vymér: 9,68+8,58+9,88+16,58+27,09+23,62+9,42+6,84+7,33+24,48+13,25;1.PP 156,750
8,34+2,31+1,73+10,42+6+13,74+35,25+57,57+19,14+2,66+10,57+10,56;1.NP 178,290
2 612325422 Oprava vnitini vapenocementové stukové omitky stén v rozsahu plochy pfes 10 do 30 % m2 902,023 310,00 279 627
Vykaz vymér: 1.PP B
(2,95+2,91)*2*3;ém 102 35,160
(3,34+2,91)"2*3;¢m 103 37,500
(3.1+5,35)"2*3;¢m 104 50,700
(5,06+5 wmv”m,w ¢m 105 62,460
(5,07+4,66) 2" 58,380
(2,67+3,53)"2" 37,200
(2,04+3,53)"2"3;&m 108 33,420
(2,05+3,57)"2*3;&m 109 33,720
(12,54+5,35)*2*3;8m 111 107,340
1.NP -
(0,95+1,35)*2*3,8;6m 102 17,480
(0,9+1,2)*2*3,8;ém 103 15,960
(2,8+4,23)"2"3,8;¢m 104 53,428
(3+3,5)"3,8;,€m 105 24,700
(12,52+5,35)*2"3,8+(3,64*2)*3,8;6m 106+108 163,476
(12,52+6,24)"273,8;cm 107+109 142,576
(2,96+0,9)*2*3,8;6m 111 29,336
(8,54+12,07)*2*3,8;¢m 113 156,636
(2,82+2,93)"2*3,8;ém 114 43,700
odecet obkladu =
-201,149;0bklady -201,149
3 612142001 'PotaZeni vnitinich stén sklovlaknitym pletivem vtlacenym do tenkovrstvé hmoty 2x vrstva lepidla s perlinkou m2 | 68,060 315,00 21439
Vykaz vymér: 1,NP -
tl. 220 mm -
0.83"3,8;ém 107 a2 109 3,154
0,88*3,8;¢m 107 a 109 3,344
150 mm -
((3+3,8)"4-(1,1*2,1))*2:&m 105 49,780
(2,5"1,5)*2;¢ém 107 a 109 7,500
tl. 100 mm -
(1,06"2,02)*2;¢m 107 a 109 4,282
4 612311131!Potazeni vnitinich stén vapennym Stukem tloustky do 3 mm m2 24,890 255,00 6 347
Vykaz vymér: 1.NP -
150 mm -
(3+3,8)*4-(1,1*2.1);ém 105 24,890
5 612325225 Vapenocementova stukova omitka malych ploch pres 1 do 4 m2 na sténach kus 1,000 1 800,00 1800
Vykaz vymér: 1.NP -
1;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 1,000
6 612325302 Vapenocementova stukova omitka osténi nebo nadprazi m2 2,685 755,00 2027
Vykaz vymér. 1.NP -
(1,35+3,872)"0,3;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 2,685
7 622215134Oprava kontakiniho zatepleni stén z polystyrenovych desek tl pfes 120 do 160 mm pl pies 0,5 do 1,0 m2 kus 1,000 _1500,00 7 1500

Vykaz vymér: 1.NP -

AST+TZB 4115 19.02.2026
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PofF. Kod Popis MJ Vymeéra Jedn. Cena Cena
1;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 1,000
8 622253161 Montaz kontaktniho zatepleni osténi lepenim a mechanickym kotvenim z polystyrenovych desek § do 200 mm m 7,600 250,00 1900
Vykaz vymér: 1.NP -
2*3,8;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 7,600
9 622253181 Montaz kontaktniho zatepleni nadpraZi lepenim a mechanickym kotvenim z polystyrenovych desek § do 200 mm m 1,350 200,00 270
Vykaz vymér: 1.NP -
1,35;nahrada novymi dveimi O1/DvP 1,350
10 28375931:Deska EPS 70 fasadni lambda=0,039 t 30mm m2 2,148 60,00 | 129
Vykaz vymer: 1.NP -
(1,35+3,872)*0,2;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 1,790
1,79*0,2;profez 0,358
11 623531011. Tenkovrstva silikonova zritd omitka tl. 1,5 mm véetné penetrace vnéj$ich osténi a nadprazi m2 2,148 450,00 967
12 622143003 :Montaz omitkovych plastovych nebo pozinkovanych rohovych profild s tkaninou m 17,900 35,00 | 627
Vykaz vymér: 8,95+1,35+7,6;soucet 17,900
13 59051486 | Profil rohovy PVC 15x15mm s vyztuZnou tkaninou § 100mm pro ETICS m 9,845 35,00 345
Vykaz vymér: 1.NP -
1,35+3,8"2;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 8,950
8,95"0,1;profez 0,895
14 59051510 Profil zacistovaci s okapnici PVC s vyztuznou tkaninou pro nadprazi ETICS m 1,485 35,00 52
Vykaz vymér: 1.NP -
1,35;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 1,350
1,35"0,1;profez 0,135
15 59051476 Profil zacistovaci PVC 9mm s vyztuznou tkaninou pro osténi ETICS m 8,360 | 35,00 | 293
Vykaz vymeér: 1.NP -
3,8"2;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 7,600
7,6"0,1;profez 0,760
16 622143004 Montaz omitkovych samolepicich zacistovacich profili pro spojeni s okennim ramem m 8,950 35,00 313
Vykaz vymér: 1.NP -
1,35+3,8"2;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 8,950
17 59051476 Profil zacistovaci PVC 9mm s vyztuznou tkaninou pro osténi ETICS m 9,845 35,00 345
Vykaz vymér: 8,95;délka 8,950
8,95"0,1;profez 0,895
18 629991011 Zakryti vypini otvoru a svislych ploch folii pfilepenou lepici paskou m2 11,286 30,00 339
Vykaz vymér: 1.NP -
1,35"3,8"2;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 10,260
10,26"0,1;profez 1,026
19 642944121 Osazovani ocelovych zarubni dodatecné pl do 2,5 m2 kus 20,000 1 350,00 27 000
Vykaz vymér: 2+4+9+3+1+1;soutet 20,000
20 55331489 Zarubern jednokfidla ocelova pro zdéni tl stény 110-150mm rozméru 1000/1970, 2100mm podr viz vypis Vyplni kus 2,000 1 350,00 | 2700
otvort) f
Vykaz vymeér: viz vypis vyplni otvorl <
2;:D1/L 2,000
AST+TZB 545 19.02.2026
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Pof. Kéd Popis MJ Vymeéra Jedn. Cena Cena
21 55331488 Zaruberi jednokfidla ocelova pro zdéni tl stény 110-150mm rozméru 900/1970, 2100mm podr viz vypis VypIni kus 4,000 2 100,00 8 400
otvord =
Vykaz vymér: viz vypis vypIni otvoru -
1:D2/L 1,000
3:D2/P 3,000
22 55331487 Zaruben jednokfidla ocelova pro zdéni tl stény 110-150mm rozméru 800/1970, 2100mm podr viz vypis Vyplni kus 9,000 2 100,00 18 900
otvor( i
Vykaz vymér: viz vypis vyplni otvorl =
8:D3/L 8,000
1;D7/P 1,000
23 55331486 Zaruben jednokiidla ocelova pro zdéni tl stény 110-150mm rozméru 700/1970, 2100mm podr viz vypis VypIni kus 3,000 2 100,00 6 300
rotvor(i
Vykaz vymeér: viz vypis vypini otvorl -
2;D4/L 2,000
1;D4/P 1,000
24 55331482 Zéaruben jednokfidla ocelova pro zdéni tl stény 75-100mm rozméru 800/1970, 2100mm podr viz vypis VyplIni kus 1,000 2 100,00 2100
.otvor(
Vykaz vymeér: viz vypis vyplni otvord -
1:D3/L 1,000
25 55331480 Zaruber jednokridia ocelova pro zdéni tl stény 75-100mm rozméru 600/1970, 2100mm podr viz vypis Vyplni kus 1,000 2 100,00 2100
otvor(
Vykaz vymeér: viz vypis vyplni otvoru =
1;D5/P 1,000
26 642944221 Osazovani ocelovych zarubni dodatecné pl pres 2,5 m2 kus 1,000 1.000,00 1000
27 55331753 Zaruben dvoukfidla ocelova pro zdéni tl stény 210-250mm rozméru 1450/1970, 2100mm podr viz vypis Vypini kus 1,000 3 000,00 3000
otvor(
Vykaz vymér: viz vypis vypini otvord -
1:D6 1,000
28 631312141 Doplnéni ryh v dosavadnich mazaninach betonem prostym m3 5,400 4 500,00 | 24 300
Vykaz vymér: 6070,6"0,15;nove vedeni kanalizace v 1.PP 5,400
29 631311115{Mazanina tl pfes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvySenych narokd na prostiedi tf. C 20/25 m3 20,996 4.850,00 | 101 831
Vykaz vymeér: (2,31+1,73+10,42+6+13,74+35,25+57,57+19,14+2,66+103,07+10,56)"0,08;1.NP 20,996
30 631319011 Pfiplatek k mazaniné tl pfes 50 do 80 mm za piehlazeni povrchu m3 20,996 800,00 16 797
31 631319181 Priplatek k mazaniné tl pfes 50 do 80 mm za sklon pfes 15 do 35° m3 20,996 100,00 2100
32 631311125 Mazanina tl pfes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvySenych narokl na prostredi tF. C 20/25 m3 10,706 4 850,00 51922
Vykaz vymeér: (8,58+9,88+16,58+27,09+23,62+9,42+6,84+7,33+24,48)*0,08;1,PP 10,706
33 631319011 Priplatek k mazaniné tl pfes 50 do 80 mm za pfehlazeni povrchu m3 10,706 800,00 8 565
34 631319183/ Priplatek k mazaniné tl pfes 80 do 120 mm za sklon pfes 15 do 35° m3 10,706 100,00 1071
35 631362021 VyztuZ mazanin svarovanymi sitémi Kari t 2,287 38 500,00 88 055
Vykaz vymeér: SZ 6/100/100 = 4,44 kg/m2 -
(8,58+9,88+16,58+27,09+23,62+9,42+6,84+7,33+24,48)"4,44"0,001;1.PP 0,594
(2,31+1,73+10,42+6+13,74+35,25+57,57+19,14+2,66+103,07+10,56)"4,44"0,001;1.NP 1,165
1,759"0,3;prorez 0,528
36 634112113 Obvodova dilatace podlahovym paskem z pénového PE mezi sténou a mazaninou nebo potérem v 80 mm m 361,680 15,00 | 5425
Vykaz vymér: 1.PP -
AST+TZB 6H5- 19.02.2026
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Pof Kod Popis MJ Vymeéra Jedn. Cena Cena
(2,95+2,91)*2;ém 102 11,720
(3,34+2,91)"2;¢m 103 12,500
(3,1+5,35)"2;¢m 104 16,900
(5,06+5,35)*2;¢m 105 20,820
(5,07+4,66)*2;¢ém 106 19,460
(2,67+3,53)*2:ém 107 12,400
(2,04+3,53)"2;:¢m 108 11,140
(2,05+3,57)"2;¢m 109 11,240
(12,54+5,35)"2;¢m 111 35,780
1.NP -
(0,95+1,35)*2;€m 102 4,600
(0,9+1,2)"2;2m 103 4,200
(2,8+4,23)"2;€m 104 14,060
(3+3,5)*2;&m 105 13,000
(12,52+5,35)"2+(3,64"2);ém 106+108 43,020
(12,52+6,24)*2;:&m 107+109 37,520
(2,96+0,9)"2;¢m 111 7,720
(8,54+12,07)*2;&m 113 41,220
(2,82+2,93)"2;:¢m 114 11,500
328,8"0,1;profez 32,880
009: Ostatni konstrukce a prace 1051410
| 981011313 Demolice budov zdénych na MVC podil konstrukci pies 15 do 20 % postupnym rozebiranim bouda na plynové m3 21,600 955,00 20628
‘bomby
Vykaz vymér: 4*1,8*3;plynova bouda 21,600
2 966073810 'Rozebrani vrat a vratek k oploceni pl do 2 m2 kus 1,000 450,00 450
3 966073811:Rozebrani vrat a vratek k oploceni pl pfes 4 do 6 m2 kus | 1,000 | 500.00 500
4 966072811 Rozebrani ramového oploceni na ocelové sloupky v pifes 1 do2m m | 12,500 130,00 1625
Vykaz vymér: 12,5;stavajici oploceni 12,500
5 968082017 Vybourani plastovych ramu oken véetné kridel plochy pres 2 do 4 m2 m2 % 3,983 350,00 1394
Vykaz vymér: 1.NP -
1,35%2,95;nahrada novymi dvefmi O1/DvP 3,983
6 966080105 Bourani kontaktniho zatepleni z polystyrenovych desek tl pies 120 do 180 mm m2 1,148 185,00 5 212
Vykaz vymér: 1.NP
(1,3573,8)-(1,35"2,95);nahrada novymi dvefmi O1/DvP 1,148
7 971033561 Vybourani otvori ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,574 3 500,00 2008
Vykaz vymér: 1.NP -
(1,35"3,8"0,5)-(1,3572,95"0,5);nahrada novymi dveimi O1/DvP 0,574
8 962031132 Bourani pri¢ek z cihel palenych na MVC tl do 100 mm m2 1,500 170,00 255
Vykaz vymér: 1.PP -
0,5"3;ém 108 1,500
9 962031133|Bourani pfitek z cihel palenych na MVC tl do 150 mm m2 9,804 180,00 1765
Vykaz vymér: 1.NP -
2,583,8;cm 109 9,804
10 962032230 Bourani zdiva z cihel palenych nebo vapenopiskovych na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,690 3 500,00 2415
Vykaz vymér: 1.PP
0,92*3%0,25;¢m 108 0,690
AST+TZB 145 19.02.2026
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Pofr. Kod Popis MJ Vyméra Jedn. Cena Cena
11 968072455 Vybourani kovovych dvernich zarubni pl do 2 m2 m2 34,020 550,00 18 711
Vykaz vymér: dvefe k likvidaci -
117(0,9*2,1);1.PP 20,790
77(0,972,1);1.NP 13,230
12 968072456 Vybourani kovovych dvernich zarubni pl pfes 2 m2 m2 5,565 500,00 2783
Vykaz vymér: dvefe k likvidaci =
1,1*2,141,5572,1;1.NP 5,565
13 978011141 Otlu¢eni (osekani) vnitfni vapenné nebo vapenocementové omitky stropl v rozsahu pfes 10 do 30 % m2 335.040 80,00 26 803
14 978013141 Otlu¢eni (osekani) vnitini vapenné nebo vapenocementové omitky stén v rozsahu pres 10 do 30 % m2 902,023 70,00 63142
15 965042141 Bourani podkladu pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl pfes 4 m2 m3 31,297 4 950,00 154 921
Vykaz vymér: (8,58+9,88+168,58+27,09+23,62+9,42+6,84+7,33+2,12)0,1;1.PP 11,146
(2,31+1,73+10,42+6+13,74+35 25+57,57+19,14+2,66+103,07)0,08;1.NP 20,151
16 965049111 _ww_d_mﬁmx k bourani betonovych mazanin za bourani mazanin se svafovanou siti tt do 100 mm m3 31,297 | 2 950,00 92 326
17 977312113 Rezani stavajicich betonovych mazanin vyztuzenych hl do 150 mm m 120,000 355,00 42 600
Vykaz vymér: 6072;nové vedeni kanalizace v 1.PP 120,000
18 965042231 Bourani podkladu pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z litého asfaltu tl pres 100 mm pl do 4 m2 m3 5,400 000,00 27 000
Vykaz vymér: 6070,6"0,15;noveé vedeni kanalizace v 1,PP 5,400
19 965049112 Priplatek k bourani betonovych mazanin za bourani mazanin se svarovanou siti tl pres 100 mm m3 5,400 4 150,00 22 410
20 962022390 !Bourani zdiva nadzakladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3 m3 3,440 4 500,00 15 480
Vykaz vymér: 4,371,6"0,5;stavajici opérna sténa 3,440
21 979054451 Ocisténi vybouranych zamkovych dlazdic s pivodnim sparovanim z kameniva tézeného m2 16,000 3120
Vykaz vymér: 10*1,6;zamkova dlazba - vyména 16,000
22 009100100 Stavebni pfipomocné prace pro profese TZB hod 80,000 400,00 32 000
23 009_P1 D+M VertikaIni plosina podr viz vypis Ostatnich vyrobkul kus 1,000 | 415 000,00 415000
24 949101111 Leseni pomocné pro objekty pozemnich staveb s leSefiovou podlahou v do 1,9 m zatizeni do 150 kg/m2 m2 335,040 125,00 41 880
Vykaz vymér: 9,68+8,58+9,88+16,58+27,09+23,62+9,42+6,84+7,33+24,48+13,25,1.PP 156,750
8,34+2,31+1,73+10,42+6+13,74+35,25+57,57+193,14+2,66+10,57+10,56;1.NP 178,290
25 952901111 Vycisténi budov bytové a ob&anské vystavby pri vySce podlazi do 4 m m2 335,040 185,00 61982
099: Pfesun hmot HSV 912120
1 997013211 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 6 m ruéné i 197,367 855,00 168 748
2 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 197,367 400,00 78 947
3 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pies 1 km t 6 710,478 10,00 67 105
Vykaz vymér: 197,367*34;skladka do 35 km 6 710,478
4 997006002 Tridéni stavebniho odpadu na jednotlivé druhy t 197,367 125,00 24671
5 997013831 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu t 197,367 450,00 88 815
6 998017001 Presun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do 6 m t 292,347 1655,00 483 834
711: Izolace proti vodé a vlihkosti 57777
1 711111001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti vodorovné za studena natérem penetracnim m2 133,820 | 25,00 i 3 346
Vykaz vymér: 8,58+9,88+16,58+27,09+23,62+9,42+6,84+7,33+24,48,1.PP 133,820
2 11163150'Lak penetracni asfaltovy t 0,044 60 000,00 2640
3 711141559 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim vodorovné NAIP m2 133,820 | 185,00 24 757
4 62853005 Pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS tl 4,0mm s vlozkou ze sklenéné tkaniny a hrubozrnnym bfidliénym m2 147,202 170,00 25024
posypem na hornim povrchu
AST+TZB B85 19.02.2026
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Pofr. Kod Popis MJ Vyméra Jedn. Cena Cena
Vykaz vymér: 133,82;plocha 133,820
133,8270,1;profez 13,382
5 998711101 Presun hmot tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim v objektech v do 6 m t 0,804 2500,00 | 2010
721: Vnitini kanalizace 85 300
1 721100100 D+M Rozvody vnitini kanalizace - sou¢asti poloZky jsou demontaze stavajicich rozvodii véetné likvidace - podr soubor 1,000 85 300,00 85 300
viz vykaz vymér soucasti slozky D141 Zdravotechnika
722: Vnitini vodovod , . 97 600
1 722100100 D+M Rozvody vnitfniho vodovodu - soucasti polozky jsou demontaze stavajicich rozvodi véetné likvidace - podr m soubor | 1,000 97 600,00 97 600
‘viz vykaz vymér soucasti slozky D141 Zdravotechnika ? |
725: Zarizovaci predméty , 185 100
1 725100100|D+M Zafizovaci pfedméty - soucasti polozky jsou demontaze stavajicich rozvodl véetné likvidace - podr viz soubor | 1,000 185 100,00 185 100
‘vykaz vymér soucasti slozky D141 Zdravotechnika
733: Ustiedni vytapéni - rozvodné potrubi 28 600
1 730100100 D+M Vytapéni - soucasti polozky jsou demontaze stavajicich rozvodd - véetné likvidace podr viz vykaz vymér soubor 1,000 28 600,00 28 600
soucasti slozky D142 Vytapéni
741: Silnoproud , 882 350
1 74100100 D+M Silnoprouda elektroinstalace - soucasti polozky jsou demontaze stavajicich rozvodu véetné likvidace - podr | soubor 7 1,000 882 350,00 882 350
viz vykaz vymér souéasti slozky D144 Silnoprouda elektroinstalace ﬁ f
751: Vzduchotechnika ‘ 172 500
1 751100100 D+M Vzduchotechnika - sou¢asti polozky jsou demontaze stavajicich rozvodd véetné likvidace - podr viz vykaz ! soubor 1,000 172 500,00 172 500
vymeér soucasti slozky D143 Vzduchotechnika
762: Konstrukce tesarske 4338
1 762421828 Demontaz obloZeni stropl z desek dievostépkovych tl pfes 15 mm na pero a drazku $roubovanych m2 18,460 185,00 3415
Vykaz vymeér: 1.PP -
8,58;¢m 102 8,580
9,88;¢m 103 9,880
2 762512811 Demontaz kce podkiadového rostu m2 18,460 50,00 923
764: Konstrukce klempirské 270
1 764002851 Demontaz oplechovani parapetd do suti m 1,350 200,00 270
Vykaz vymér: 1.NP -
1,35;nahrada novymi dvermi O1/DvP 1,350
766: Konstrukce truhlarské 257 962
1 766441822 Demontaz parapetnich desek dfevénych nebo plastovych sifky pfes 30 cm délky pies 1,0 m kus 1,000 95,00 | 95
Vykaz vymér: 1.NP -
1;nahrada novymi dveimi O1/DvP 1,000
2 766691914 Vyvéseni nebo zavéseni dievénych kridel dvefi pl do 2 m2 kus 16,000 80,00 1280
Vykaz vymeér: dverfe k likvidaci =
9:1.PP 9,000
7;1.NP 7,000
3 766691914 Vyvéseni nebo zavéseni dievénych kridel dvefi pl do 2 m2 kus 2,000 80,00 160
Vykaz vymeér: dvere k likvidaci -
AST+TZB 95 19.02.2026
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Por. Koéd Popis MJ Vyméra Jedn. Cena Cena
2:1.NP 2,000
4 766660461 Montaz vchodovych dvefi dvoukridlovych s nadsvétlikem do zdiva Kus 1,000 2 500,00 2500
Vykaz vymér: viz vypis vyplni otvoru -
1;01/Dvp 1,000
5 61140511 'Dvere dvoukfidié s nadsvétlikem plastové s dekorem proskiené bezpec¢nostni vstupni dveie dvoukfidlove s m2 5,130 3 500,00 17 955
nadsveétlikem celkového rozméru 1350x3800 mm s ramem, izolaéni dvojsklo, kovani klika/klika nerez, zamek s
bezpe¢nostni vliozkou podr viz vvpis Vvplni otvord
Vykaz vymér: viz vypis vypIni otvoru -
1.3573,8;01/Dvp 5,130
6 766660001 Montaz dvernich kridel otviravych jednokfidlovych § do 0,8 m do ocelové zarubné kus 18,000 550,00 | 9900
Vykaz vymer: 4+9+1+3+1;souet 18,000
7 61162087 . Dvere jednokridlé dievotfiskové povrch laminatovy plné 900x1970-2100mm podr viz vypis Vyplni otvort kus 4,000 ﬁ: ~9000,00 | 36 000
Vykaz vymeér: viz vypis vyplni otvoru -
1;D2/L 1,000
3;D2/L 3,000
8 61162086 Dvere jednokfidlé dievotfiskové povrch laminatovy piné 800x1970-2100mm podr viz vypis VyplIni otvor( kus 9,000 8 000,00 72 000
Vykaz vymeér: viz vypis vypini otvoru -
1;D3/L 1,000
8:03/P 8,000
9 61162092: Dvefe jednokridlé dievotfiskové povrch laminatovy ¢aste¢né prosklené 800x1970-2100mm podr viz vypis Vyplni kus 1,000 9 000,00 9 000
otvorl
Vykaz vymeér: viz vypis vypini otvoru -
1:D7/P 1,000
10 61162085 Dvefe jednokfidlé dievotfiskové povrch laminatovy piné 700x1970-2100mm podr viz vypis Vyplini otvor( | kus 3,000 7 8 000,00 24 000
Vykaz vymér: viz vypis vypini otvoru -
2;D4iL 2,000
1,D4/P 1.000
11 61162084 Dvere jednokfidlé dfevotfiskové povrch laminatovy plné 600x1970-2100mm podr viz vypis Vypini otvor( kus 1,000 7 500,00 7 500
Vykaz vymeér: viz vypis vyplni otvorl -
1;05/P 1,000
12 766660002 Montaz dvefnich kfidel otviravych jednokfidlovych § pfes 0,8 m do ocelové zarubné kus 2,000 550,00 | 1100
13 61162088 Dvefe jednokfidlé dfevotfiskové povrch laminatovy piné 1000x1970-2100mm podr viz vypis Vyplni otvor( i kus 2,000 | 7.000,00 | 14 000
Vykaz vymeér: viz vypis vypIni otvorl -
2;D1/L 2,000
14 766660011 Montaz dvernich kfidel otviravych dvoukfidlovych § do 1,45 m do ocelové zarubné ' kus 1,000 550,00 550
15 61162121 'Dvefe dvoukridlé dievotfiskové povrch laminatovy ¢asteéné prosklené 1450x1970-2100mm podr viz vypis Vyplni  kus 1,000 12 000,00 12 000
otvorli !
Vykaz vymér: viz vypis vypIni otvorl -
1,06 1,000
16 766660720 Osazeni vétraci mfizky do dverniho kfidla kus 4,000 250,00 1000
17 55341425 Mrizka vétraci do dverniho kfidla viz vypis VypIni otvorQ kus 4,000 350,00 1400
Vykaz vymér: viz vypis vyplni otvoru -
3;D4 3,000
1:.05 1,000
AST+TZB 165 19.02.2026
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Pofr. Kod Popis MJ Vyméra Jedn. Cena Cena
18 766660728 Montaz dvefniho interiérového kovani - zamku kus 20,000 100,00 2 000
19 54964150: Zamek s bezpecnostni viozkou kus 16,000 300,00 4 800
Vykaz vymér: viz vypis vyplni otvori -
2.D1 2,000
4,02 4,000
9,03 9,000
1:D7 1,000
20 54964110iZamek WC kus ﬁ 4,000 300,00 1200
Vykaz vymér: viz vypis vypini otvord =
3;D4 3,000
1,05 1,000
21 766660729 Montaz dverniho interiérového kovani kus 21,000 150,00 3150
22 54914632 Kovani dveini klika-koule nerez viz vypis Vyplni otvorl kus 21,000 1.000,00 21000
Vykaz vymér: viz vypis vypini otvoru -
2;D1 2,000
4:D2 4,000
9;D3 9,000
3;04 3,000
1;D5 1,000
1;D6 1,000
1,07 1,000
23 766_SGD+M Systém generalniho kli¢e viz vypis vyplni otvorl kus 16,000 750,00 12 000
Vykaz vymeér: viz vypis vypini otvorQ -
2;D1 2,000
4,02 4,000
9;D3 9,000
1:.D7 1,000
24 998766101 Presun hmot tonazni pro kce truhlarské v objektech v do 6 m t 0,674 5 000,00 3372
771: Podlahy z dlazdic 525 255
1 771573810 . Demontaz podlah z dlazdic keramickych lepenych m2 182,950 | 170,00 31102
Vykaz vymeér: 23,62+9,42+6,84+7 33;1.PP 47,210
2,31+1,73+6+13,74+35,25+57,57+19,14;1.NP 135,740
2 771473810 Demontaz sokliku z dlazdic keramickych lepenych rovnych m 30,960 120,00 3715
Vykaz vymér: 1.PP -
(5,07+4,66)*2;¢m 106 19,460
1.NP -
(2,82+2,93)*2:¢m 105 11,500
3 771121011|Natér penetraéni na podlahu m2 264,320 | 25,00 6608
4 771111011 ' Vysati podkladu pred pokladkou dlazby m2 264,320 10,00 2643
5 771591112 Izolace pod dlazbu natérem nebo stérkou ve dvou vrstvach m2 146,000 350,00 51100
Vykaz vymér: 1.PP -
9,42;&m 107 9,420
6,84;cm 108 6,840
1.NP -
2,31;¢m 102 2,310
1,73;¢m 103 1,730
13,74;Cm 106 13,740
35,25;&ém 107 35,250
AST+TZB 19.02.2026



Poi. Kéd Popis MJ Vymeéra Jedn. Cena Cena
57,57:¢m 108 57,570
19,14;ém 109 19,140
6 771574112 Montaz podlah keramickych hladkych lepenych flexibilnim lepidlem pfes 9 do 12 ks/m2 m2 264,320 855,00 225 994
Vykaz vymér: 1.PP -
16,58;¢m 104 16,580
27,09;&m 105 27,090
23,62:¢m 106 23,620
9,42;€m 107 9,420
6,84;:¢m 108 6,840
7.33;¢m 109 7,330
24,48,¢m 111 24,480
1.NP -
2,31;€m 102 2,310
1,73;&m 103 1,730
6:6m 105 6,000
13,74;€m 106 13,740
35,25;ém 107 35,250
57,57;¢m 108 57,570
19,14:6m 109 19,140
2,66;em 111 2,660
10,56;8m 114 10,560
7 59761003'Dlazba keramicka hutna hladka do interiéru piies 9 do 12ks/m2 m2 290,752 350,00 101 763
Vykaz vymér: 264,32;plocha 264,320
264,32*0,1;profez 26,432
8 771474112/ Montaz sokld z dlazdic keramickych rovnych flexibilni lepidlo v pres 65 do 90 mm m 136,420 250,00 34105
Vykaz vymér: 1.PP -
(3,145,35)"2;¢m 104 16,900
(5,06+5,35)"2;ém 105 20,820
(5,07+4,66)"2;&m 106 19,460
(2,05+3,57)"2;ém 109 11,240
(12,54+5,35)"2;¢m 111 35,780
1.NP -
(3+3.5°2:6m 105 13,000
(2,96+0,9)*2;:¢m 111 7,720
(2,82+2,93)"2;¢m 114 11,500
9 59761275 Sokl-dlazba keramicka slinuta hladka do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 500,000 60 ooL 30 000
Vykaz vymér: 136,42/0,3;pfepocet 454,733
454,733%0,1;profez 45,473
-0,207;zackrouhleno -0,207
10 771591115, Podlahy sparovani silikonem m 136,420 120,00 16 370
11 771577114 |Priplatek k montazi podlah keramickych lepenych flexibilnim lepidlem za sparovani tmelem dvouslozkovym m2 264,320 60.00 15 859
12 998771101 Piesun hmot tonazni pro podlahy z dlazdic v objektech v do 6 m t 7,495 800,00 5 996
773: Podlahy z litého teraca 50 936
1 773901112} Brouseni povrchu litého teraca vykaz vymér pocita se zachovanim teraco podlahy m2 41,840 1200.00 50 208
Vykaz vymér: 9,68+13,25;1.PP 22,930
8,34+10,57;1.NP 18,910
2 998773201 !Pfesun hmot procentni pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m % 1,450 502,08 728
AST+TZB 42416 19.02.2026
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PofF. Kod Popis MJ Vyméra Jedn. Cena Cena
776: Podlahy povlakové 176 324
1 776201812 Demontaz lepenych povlakovych podlah s podlozkou rucné m2 131,950 160,00 21112
Vykaz vymér: 8,58+9,88;1.PP 18,460
10,42+103,07;1.NP 113,490
2 776410811 Odstranéni sokliku a list pryzovych nebo plastovych m 79,500 80.00 6 360
Vykaz vymér: 1.PP -
(2,95+2,91)*2:¢m 102 11,720
(3,34+2,91)*2;&m 103 12,500
1.NP -
(2,8+4,23)"2;cm 104 14,060
(8,54+12,07)2;€m 113 41,220
3 776111112 Brouseni betonového podkladu povlakovych podlah m2 131,950 | 40,00 5278
4 776111311 Vysati podkladu povlakovych podlah m2 131,950 | 10,00 1320
5 776121311 'Vodou feditelnd penetrace savého podkladu povlakovych podlah fedéna v poméru 1:1 m2 131,950 25,00 3299
6 776141111 Vyrovnani podkladu povlakovych podlah stérkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 131,950 220,00 29 029
7 776231111 Lepeni lamel a ¢tverch z vinylu standardnim lepidiem m2 131,950 235,00 31008
Vykaz vymér: 1.PP -
8,58:&m 102 8,580
9,88;¢m 103 9,880
1.NP -
10,42;ém 104 10,420
103,07;¢m 113 103,070
8 28411051 Dilce vinylové tl 2,5mm, naslapna vrstva 0,55mm, uprava PUR, tfida zatéze 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, tfida m2 145,145 450,00 65 315
otéru T, hoflavost Bfl S1, bez ftatatd
Vykaz vymér: 131,95;plocha 131,950
131,95"0,1;profez 13,195
9 776421711:Vlozeni nafezanych paskl z podlahoviny do list m 79,500 70,00 5 565
Vykaz vymér: 1.PP -
(2,95+2,91)*2;:&m 102 11,720
(3,34+2,91)"2;ém 103 12,500
1.NP =
(2,8+4,23)*2;&ém 104 14,060
(8,54+12,07)*2;&m 113 41,220
10 28411009:Lista soklova PVC 18x80mm m 87,450 80,00 6 996
Vykaz vymer: 79,5;delka 79,500
79,5"0,1;profez 7,950
11 998776101 Presun hmot tonazni pro podlahy povlakoveé v objektech v do 6 m t 1,302 800,00 1042
781: Obklady keramické 413 535
1 781473810 Demontaz obkladll z obkladac¢ek keramickych lepenych m2 201,149 185,00 37213
Vykaz vymér: 1.PP -
(2,67+3,53)"2*2,1-(0,872,1+1,31*0,35);&m 107 23,902
(2,04+3,53)*2*2,1-(0,8"2,1+0,75*0,35);ém 108 21,452
1.NP -
(0,95+1,35)*2*2,1-(0,8"2,1)+(0,95+1,26)*2*2,1-(0,8"2,1"2+0,7570,35);&ém 102 13,640
(0.9+1,2)*2*2,1-(0,8*2,1);ém 103 7,140
(12,52+5,35)"2*2,1-(1"2,1+0,972,1+1,36"1,25"3+1,48%1,5+0,9*2,1)+(3,64*2,1)*2;ém 106+108 77142
(12,52+6,24)"22,1-(1,14"2,1+4,17*2,1+1,35™1,25"3+1,54*2,1+0,7"2,1);,Em 107+109 57,875
AST+TZB 1345 19.02.2026
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Por. Koéd Popis MJ Vymeéra Jedn. Cena Cena
2 781121011, Natér penetraéni na sténu m2 224,433 25,00 5611
3 78113111211zolace pod obklad natérem nebo stérkou ve dvou vrstvach m2 206,339 350,00 72219
Vykaz vymér: 1.PP -
(2.67+3,53)*2"2,1-(0,872,1+1,31*0,35);:6m 107 23,902
(2,04+3,53)*2*2,1-(0,8"2,1+0,75%0,35);:¢m 108 21,452
1.NP -
(0,95+1,35)"2°2,1-(0,8"2,1)+(0,95+1,26)"2*2,1-(0,8*2,1*2+0,75"0,35);cm 102 13,640
(0,9+1,2)*2*2,1-(0,8"2,1);ém 103 7,140
(12,52+5,35)2"2,1-(1"2,1+0,9*2,1+1,36*1,25"3+1,48%1,5+0,9*2,1)+(3,64"2,1)*2;¢m 106+108 77,142
(12,52+6,24)*2*2,1-(1,14*2,1+4,1772,1+1,35*1,25"3+1,1*2,1+1,54*2,1+0,7*2,1)+(2,5"1,5)"2;¢6m 107+109 63,065
4 781474115 MontaZ obkladll vnitinich keramickych hladkych pies 22 do 25 ks/m2 lepenych flexibilnim lepidlern m2 220,991 | 855,00 | 188 947
Vykaz vymér: 1.PP -
1.2*1,5;€m 103 1,800
(2,67+3,53)"2"2,1-(0,8*2,1+1,31*0,35);ém 107 23,902
(2,04+3,53)"2°2,1-(0,8"2,1+0,75*0,35);¢m 108 21,452
(1,4+2,96+1,76)"2,1;6m 111 12,852
1.NP ~
(0,95+1,35)"2*2,1-(0,82,1)+(0,95+1,26)*2"2,1-(0,8*2,1"2+0,75*0,35);ém 102 13,640
(0,9+1,2)2*2,1-(0,8"2,1);ém 103 7,140
(12,52+5,35)*2*2,1-(1"2,1+0,9"2,1+1,36*1,25"3+1,48*1,5+0,9*2,1)+(3,64*2,1)*2;&m 106+108 77,142
(12,52+6,24)"2*2,1-(1,1472,1+4,17*2,1+1,3571,25*3+1,1"2,1+1,54"2,1+0,7*2,1)+(2,5"1,5)*2;&m 107+109 63,065
5 781674113 Montaz obkladu parapetl § pfes 150 do 200 mm z dlaZdic keramickych lepenych flexibilnim lepidlem m 10,910 300,00 | 3273
Vykaz vymér: 1.PP -
1,31;¢m 107 1,310
0,75;6m 108 0,750
1.NP - .
0,75;ém 102 0,750 =
1,3573;ém 106+108 4,050 n
1,35"3;6m 107+109 4,050
6 781571131 Montaz obkladu osténi sitky do 200 mm lepenymi flexibilnim lepidlem m 6,300 425,00 2678
Vykaz vymér: 1.PP -
2*0,35;&m 107 0,700
2*0,35;&m 108 0,700
1.NP =
2*0,35;ém 102 0,700
270,3573;¢m 106+108 2,100
270,35"3;m 107+109 2,100
7 59761039 Obklad keramicky hladky pres 22 do 25ks/m2 m2 246,876 | 350,00 | 86 407
Vykaz vymér: 220,991+(10,91+6,3)*0,2;plocha 224,433
224,43370,1;profez 22,443
8 781477114 Priplatek k montazi obkladu vnitfnich keramickych hladkych za sparovani tmelem dvouslozkovym m2 224,433 60,00 | 13 466
Vykaz vymér: 220,991+(10,91+6,3)70,2;plecha 224,433
9 998781101 Presun hmot tonazni pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 4,653 | 800,00 3723
783: Natéry 17 200
1 783100100 Natér ocelovych zarubni jednokridlovych kus 20,000 800,00 16 000
2 783100200 Natér ocelovych zarubni dvoukfidlovych kus 1,000 200,00 1200
AST+TZB 1445 19.02.2026



Pof. Kod Popis MJ Vyméra Jedn. Cena Cena
784: Malby 138 815
1 784181121 Hloubkova jednonasobna bezbarva penetrace podkladu v mistnostech v do 3,80 m m2 1261,953 ﬁ 30,00 ; 37 859
Vykaz vymér: 335,04;strop 335,040
902,023;stény 902,023
24,89;nové stény - Stuk 24,890
2 784211101 Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra vyborné odéruvzdornych v mistnostech v do 3,80 m | m2 | 1261,953 /80,00 ; 100 956
V01: Pruzkumné, geodetické a projektové prace 58 000
1 012002000 Geodetické prace soubor 1,000 | 5 000,00 5000
2 011514000 Stavebné-staticky pruzkum soubor 1,000 5 000.00 5000
3 013203000’ Dokumentace stavby bez rozlieni dilenska dokumentace dodavatele soubor 1,000 23 000.00 23 000
4 013254000 Dokumentace skutecného provedeni stavby soubor 1,000 25 000,00 25000
V03: Zafizeni stavenisté o ] 94 750
1 030001000 Zafizeni staveniste | soubor | 1,000 4 750,00 94 750
Vo4: Inzenyrska cinnost 65 000
1 045002000 Kompletacni a koordina¢ni Cinnost dodavatele soubor 1,000 30 000,00 30 000
2 043002000 Zkousky a ostatni méfeni soubor 1,000 15 000,00 15 000
3 044002000/ Revize soubor 1,000 15 000,00 15 000
4 092203000 |Naklady na zaskoleni soubor 1,000 5 000,00 5 000
V06: Uzemni viivy 20 000
1 065002000 MimostaveniStni doprava W soubor | 1,000 20 000,00 20 000
VO07: Provozni vlivy , 10 000
1 070001000 Provozni vlivy ! soubor | 1,000 10000,00 10 000
AST+TZB 15115 19.02.2026
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Vybaveni $kolni jidelny ZS Zlutice

ROZMERY [ mm ] ELEKTRO ek >
s prikon cena za ks %,
VYROBCE MODEL POPIS s fl v. KS ke, bez DPH | °&M2 celkem bez DPH DPH 21 %
— - - -
- — = — - —_—
= — — ||. =—==—_=—————S——— — e =
" - —= m—— — i} \...lll-n.ql i . . W —

1 pavodni vydejni stul pro vyde| polevky 1 1 1 - 0 0.00/ 0.00

2 puvodni _|chladi 1 1 1 - 0 0,00 0,00

3 <<am% ucu\oa:_ u_.mamﬁw:m m_ou_:m:m dechovou clonou s 4700 150 900 | 1 47840 47840,00| 10046,40
hornim ohfevem a osvétlenimm

4 nerez poidny wmivany 2asooniknatite B OOUSCCH=E 405 [ 860 ||/ 1060 [ 3| 07 1,4 23575 70725,00| 14852,25
taliti do priméru 270 mm__

5 nerez joyaeinitvanarehioynatkaEpae EEb G NSRS R 1500 | 700 | 900 |2 35 7 34 Ht50 38755 77510,00] 16277.10

_ napousténi a vypousténi, spodni police

[ pUvodni vydeini stdl na napoje 1 0 0.00] 0.00

7 pavodni termos na teplé napoje 1 3 3 34" Ht50 [t} 0.00] 0.00

8 plUvodni vydeini stul na napoje 1 0 0.00 0.00
pracovni stul s volnym prostorem pro lednici vievo, vpravo

9 nerez spodni police, ZL, material horni deska nerez sila plechu 1800 800 900 1 12995 12995,00] 2728,95
min. 1.2 mm

10 Tefcold os_m&o_ skF : pod stul, nerez oplasténi, termostat digotalni, 600 600 850 1] 03 03 12765 12765,00] 268065
profi line, objem 130 |

11 plvodni _|pracovni stil se zasuvkami pod deskou. spadni police 1900 | 800 900 | 1 0 0.00 0.00

12 nerez pEcor RIS Cieze e R RS TS el 1500 || 800 (|| soo |4 3/8" | /8" [HT50 12995 12995,00] 2728.95
material horni deska nerez sila plechu min. 1,2 mm

13 puvodni kuchynsky robot 1 5 0 0.00 0.00

14 | oroz pracovni stal ou_mmﬁ:< Zleva, mw podni police, ZL, material 700 700 900 | 1 9775 9775000 205275
horni deska nerez sita plechu min. 1.2 mm

15 [ uﬂmooé_ stul se mvn.a:_ polici, ZL,LL, material horni deska 1130 700 900 1 8740 8740,00| 1835,40
nerez sila plechu min. 1,2 mm

16 bovodnipidl covistuliseiecemib U iivpiaiseeRilEclzaie Ul 1700 | 706 [[| c00” |1 38 | 38" |HTs0 0 0,00 000
material horni deska nerez sila plechu min. 1.2 mm

17 DM (B L iU B ST P I N ST 700 | 810 | 2050 | 1| 0.3 03 38065 38065,00 799365
700 . agregat monoblok pro snadny servisni zasah

18 T pracovni stul na ﬁ.mmﬂo horni ccxomm deska, 3 x zasuvka pod 2000 800 900 1 27485 27a85.00| 571,85
deskou. spodni zédsuvka bez lemu

19 herez uaooé_ stul se muon:_ polici, ZL, material horni deska 1300 800 900 1 0 0,00 0,00
nerez sila plechu min. 1,2 mm

20 puvodni pracovni stul se zasuvkami pod deskou, spodni police 1900 800 900 1 (1] 0,00 0.00

21 pluvodni pracovni stll se zasuvkami pod deskou. spodni police 1900 800 900 1 g o.o@_ 0.00

22 puvodni el. sporak ALBA 900 900 900 1 20 20 0 0,00 0.00
neutralni stdl se zasuvkou pod prac. seskou, spodni police,

23 fierez ZL, material horni deska nerez sila plechu min. 1,2 mm 800 'y 900 || 900 }fi1 11730 11730,00] 2463,30

24 pivodn! M".mMMm_ objem 100 litrd, duplikator, automatické dopousténi 900 900 900 1 12 12 374" vpust 0 0,00 0.00

25 plvodni M“wmmm_ objem 150 litrG, duplikator, automatické dopousténi 900 200 900 1 24 24 34" vust 0 0,00 0,00
el. konvektomat Retigo kapacita 11 x GN 1/1 na oteviené

26 RETIGO [podestavbé, dotykové oviadani, 8" dotykovy displej, 6-ti 933 821 1046 | 2 18,6 37,2 3/4" HT50 285775 571550,00] 120025,50
bodova teplotni sonda . 1000 programii s 20 kroky. boijler

27 nerez neutraini stul 2 x spodni police, ZL 650 850 900 1 9085 9085,00] 1907.85

Gastro oz 19.02.2026



28 JPA multifunkeni panev o objemu 2 x 80 litrd, smazeni, vaeni, | 1755 | g50 | 1050 | 4 37 37 3/4" vpust 787750 787750,00] 165427,50
duseni, fritovani atd.
29 puvodni pracovni stil se zasuvkami pod deskou, spodni police 1800 800 900 1 0] 0.00| 0.00
30 skladovy regal 6x police pozink 1000 | 800 1972 | 6 6647 33236.00f 6979,35
31 Liebherr chladici skiin bilé provedeni, objem 544 |, profi line 750 760 1650 | 1] 0.5 0,5 38065 38065,00] 7993.65
Liebherr mrazici skfin bilé provedeni, objem 530 |, profi line 750 760 1820 | 1] 0.5 0,5 43930 43930.00] 9225,30
32 nerez vozik na GN reqgalova 14 pozic 1 7935 7935.00{ 1666.35
33 puvodni regal na nadobi 5 x police 1300 600 1800 | 1 0 0,00 0,00
34 nerez regal na nadobi 5 x police 1400 600 1800 | 1 15985 15985,00] 3356,85
35 nerez ||| =TI NETSISBTAEONICESKY) SRS PO o 1000 | 700 | 900 | 1 10120 10120,00] 212520
mater plechu min. 1.2 mm
36 nerez myci stll s myci vanou 1000x500, prolis desky, trnoz 1200 700 900 | 1 3/8" 3/8" |HT50 15065 15065,00] 3163,65
sprcha oplachova s napoustécim raminkem 1 5635 5635,00] 1183,35
mycka provozniho nadobi kos 600x670, priichod dvefi
37 KRUPPS  |vyska 850 mm, spotfeba vody na cyklus 2,4 |, dotykové 775 810 1400 | 1 7 7 3/4" HT50 163300 163300,00] 34293,00
ovladani 4 myci programy
38 nerez regal na nadobi 5 x police 1500 | 500 1800 | 1 15755 15755,00] 3308,55
39 nerez [ SIS PR | Skt Auw_ﬁw,m_. 1500 | 700 | 900 | 1 11615 11615,00| 2439,15
40 myci stul s myci vanou 1000x500, prolis desky, trnoz 1150 700 900 1 3/8" 3/8" |[HT50 15065 15065,00f 3163,65
sprcha oplachova s napoustécim raminkem 1 5635 5635,00f 1183,35
41 ez I PR S e e Auwﬁwwr 1000 | 700 | 900 |1 10120 10120,00] 212520
42 plvodni myci stil dvoudfez 1400 | 700 900 | 1 0 0,00 0,00
. . prijmovy StUl s tnozl bez ZL, sterka na talirte material homi
43 puvodni Moot Ry 1500 700 900 |1 0 0,00 0,00
nerez pojizdna nadoba na odpad objem 50 i s vikem 2990 0,00 0,00
vstupni stdl do mycky s diezem 450x450, prolis pro vedeni
i = kosu material horni deska nerez sila plechu min, 1,2 mm s [ - 1 14145 SAEEI0H §2970!45
sprcha oplachova s napoustécim raminkem 1 5405 5405,00] 1135,05
Winterhalte mycCka na stolni nadobi prubezna s kosem 500x500,
45 . vestavéné davkovace sefiditelné na ovladacim panelu, 630 750 1850 | 1 12 12 3/4" HT50 128225 128225,00] 26927,25
vicenasobna filtrce
46 nerez vystupni stil z myéky s prolisem na kose 1500 750 900 | 1 9890 9890,00f 2076,90
47 nerez regal na nadobi 5 x police 1200 500 1800 | 2 14145 28290,00] 5940,90
instalace 115000,00] 24150,00
doprava 25000,00| 5250,00
cena bez DPH 2 416 425,00
Gastro e 19.02.2026



Oznac. Néazev Dimenze Material !Werna mnoistvi |Jednotkova cena Celkem
jednotka
NT Pfima trouba 75 PVC m 3,94 165,00 K¢ 650,10 K&
NO Oblouk 75-15° PVC ks 1,00 65,00 K& 65,00 K&
NO Oblouk 75-45° PVC ks 13,00 68,00 KC 884,00 K&
NB Jednoducha odbocka 75/75-45° PVC ks 1,00 90,00 K& 90,00 K¢
NR Redukce 75/110 PVC ks 1,00 110,00 K& 110,00 K¢&
NT Piima trouba 110 PVC m 10,62 281,00 K¢ 2984,22 K¢
NO Oblouk 110-45° PVC ks 30,00 75,00 K¢ 2250,00Ke
NB Jednoducha odbotka 110/75-45°  |PVC ks 1,00 80,00 K¢ 80,00 K&
NB Jednoduchd odbocka 110/110-45° |PVC ks 2,00 90,00 K¢ 180,00 K¢
NR Redukce 110/125 PVC ks 5,00 135,00 K¢ 675,00 K&
NT Pfima trouba 125 PVC m 0,98 395,00 K¢ 387,10 K¢
NT Pfima trouba 125 PVC m 15,79 395,00 K¢ 6 237,05 K&
NO Oblouk 125-45° PVC ks 14,00 114,00 K¢ 1596,00 K¢
NO Oblouk 125-45° PVC ks 2,00 114,00 K& 228,00 K&
NO Oblouk 125/30° PVC ks 1,00 114,00 K& 114,00 K&
NB Jednoducha odbocka 125/75-45°  |PVC ks 2,00 135,00 K¢ 270,00 K¢
NB Jednoducha odbocka 125/125-45° |PVC ks 3,00 144,00 K& 432,00 K¢
NR Redukce 125/160 PVC ks 1,00 105,00 K& 105,00 K&
NT Pfima trouba 160 PVC m 2,03 620,00 K¢ 1258,60 K&
NO Oblouk 160-45° PVC ks 2,00 140,00 K¢ 280,00 K¢
NB Jednoducha odbocka 160/125-45° (PVC ks 4,00 133,00 K¢ 532,00 K&
KGEM P{{mé trouba 110 PVC-KG m 0,04 281,00 K¢ 11,24 K¢
KGB Oblouk 110-45° PVC-KG ks 3,00 75,00 K¢ 225,00 K¢
KGEM PFima trouba 125 PVC-KG m 0,78 395,00 K¢ 308,10 K¢
KGB Oblouk 125-45° PVC-KG ks 5,00 114,00 K& 570,00 K&
KGR Redukce nesouosd 125/110 PVC-KG ks 1,00 160,00 K¢ 160,00 K¢
KGEA Jednoducha odbocka 125/125-45° |PVC-KG ks 1,00 155,00 K& 155,00 K&
KGEM Pfima trouba 200 PVC-KG m 11,89 590,00 K¢ 7 015,10 K¢
KGEM Pfimé trouba 200 PVC-KG ks 0,09 590,00 K& 53,10 K¢
KGB Oblouk 200-30° PVC-KG ks 1,00 201,00 K¢ 201,00 K&
KGB Oblouk 200-45° PVC-KG ks 4,00 210,00 K¢ 840,00 K¢
KGEA Jednoducha odbotka 200/125-45° |PVC-KG ks 1,00 230,00 K¢ 230,00 K&
kanalizace pfipojovaci 40 Polypropylen |m 12,98 115,00 K& 1492,70 K¢
kanalizace pfipojovaci 50 Polypropylen |m 13,17 129,00 K¢ 1698,93 K¢
kanalizace pfipojovaci 75 Polypropylen |[m 1,65 165,00 K¢ 272,25 K¢
kanalizace pfipojovaci 110 Polypropylen |[m 0,71 322,00 K¢ 228,62 K&
RS Revizni §achta-obdelnik ks 3,00 2 410,00 K¢ 7 230,00 K¢
Montaz kpl 1,00 42 600,89 K& 42 600,89 K&
Stavebni prace kpl 1,00 2600,00 K¢ 2600,00 K¢
721100100 D+M Rozvody vnitfni kanalizace fadek 437 VV Celkem 85 300,00 K&
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Oznac. Nazev Dimenze |Material !Vlerna Mnoistvi |Jednotkova cena Celkem
jednotka

studend voda Plastové potrubi PN16 20x2.8 m 0,27 75,00 K¢é 20,25 K¢
studend voda Plastové potrubi PN16 25x3.5 m 24,67 92,00 K¢ 2 269,64 K¢
tepld voda Plastové potrubi PN20 25x4.2 m 21,05 136,00 K& 2 862,80 K¢
studend voda Plastové potrubi PN16 32x4.4 m 22,30 223,00 Ké 4972,90 K¢
tepla voda Plastové potrubi PN20 32x5.4 m 36,60 303,00 K¢ 11 089,80 K¢
studend voda Plastové potrubi PN16 40x5.5 m 29,77 489,00 K¢ 14 557,53 K¢
tepla voda Plastové potrubi PN20 40%6.7 m 10,72 115,00 K¢ 1232,80 K¢
studend voda Plastové potrubi PN16 50x6.9 m 8,73 162,00 K& 1414,26 K¢
studena voda Plastové potrubi PN16 63x8.6 m 1,00 228,00 Ké 228,00 K&

Montéz kpl 1,00 55 000,00 K& 55 000,00 K&

Stavebni prace kpl 1,00 3952,02 K¢ 3952,02 K¢
722100100 D+M Rozvody vnitiniho vodovodu fadek 440 VW Celkem 97 600,00 Ké




Oznac. Nazev Dimenze |Material !v'émé Mnozstvi |Jednotkova cena Celkem
jednotka

NR Redukce 75/110 PVC ks 1,00 185,00 Ké 185,00 K¢
PV Podlahova vpust DN50 ks 1,00 385,00 K& 385,00 K¢
ov Vtok obecné ks 5,00 185,00 K¢ 925,00 K&
WC Zachodova misa se splachovaci nadrzkou (objem ks 100

6l) ' 6 500,00 K¢ 6 500,00 K€
M Mycka ks 2,00 12 000,00 K¢ 24 000,00 Ké
v Vylevka ¢.232 ks 1,00 4 500,00 K& 4500,00 K&
D Diez ks 8,00 2 100,00 K¢ 16 800,00 K¢
PV Podlahova vpust DN70 ks 7,00 2 100,00 K& 14 700,00 K&
PV Podlahova vpust DN100 ks 2,00 2 450,00 K¢ 4900,00 K&

Sprcha - vanicka bez zatky ks 1,00 15500,00 K¢ 15500,00 K&
U Umyvadlo ks 6,00 2 250,00 K& 13 500,00 K&
RV rohovy ventil 20x2.8 ks 3,00 250,00 K¢ 750,00 K&
K kohout s pfipojenim na hadici 32x4.4 ks 13,00 250,00 K¢ 3250,00K¢
u Baterie-stojankova 25x4.2 ks 6,00 1500,00 K¢ 9000,00KE
D Baterie-diezovd 25x4.2 ks 9,00 1800,00KE 16 200,00 K¢
S Baterie-sprchovd 25x4.2 ks 1,00 1 500,00 K& 1500,00 K&

zasobnik/ohfivag/stanice 40x6.7 ks 2,00 4150,00 K¢ 8300,00K¢

zasobnik/ohfival/stanice 32x5.4 ks 1,00 3900,00 K& 3900,00K¢

MontaZ kpl 1,00 40 305,00 K& 40 305,00 K&
725100100 D+M Zafizovaci predméty fadek 443V Celkem 185 100,00 K¢
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Oznaé. Nazev Dimenze |Material Hema Mnozstvi |Jednotkova cena Celkem
jednotka
PRIVODNI-topna voda Ocelové bézné bezedve zdvitové 17,1x2,35 |ocel m 5,40 830,00 K& 4482,00KE
VRATNE-topna voda Ocelové béZné bezedvé zavitové 17,1x2,35 |ocel m 5,55 830,00 K& 4 606,50 K&
Izolace 30 mm Mineralni vata m 12,00 150,54 K& 1806,50 K&
Otopn4 télesa KLC-090060-00 Ventil TRV Sroubeni PS ks 1,00 2155,00KE 2 155,00 K&
MontaZz kpl 1,00 10700,00 K& 10 700,00 K&
Stavebni prace kpt 1,00 4 850,00 K& 4 850,00 K¢
730100100 D+M Vytapéni fadek 446 VWV Celkem 28 600,00 K&




Pristroje

Mérna

Typ Nazev Poznamka Material jednotka Mnoistvi [Jednotkovacena Celkem
Podlahovy EL vyvod 1-fazovy Gastro ks 5,00 95,70 K¢ 478,50 K¢
Stropni/sténa EL vyvod 1-fazovy Gastro ks 10,00 95,70 K¢ 957,00 K&
Podlahovy EL. vyvod 3-fazovy Gastro ks 9,00 95,70 K¢ 861,30 K&
Pohybove ¢idlo Osvétteni chodeb ks 5,00 231,00 K& 1155,00 K¢
Dvoupdlovy vypinad bild ks 4,00 192,50 K& 770,00 K&
Stfidavy vypinac bila ks 9,00 170,50 K¢ 1534,50 K&
100A Ttipolovy vypinad kuchyn ks 1,00 1806,80 K& 1806,80 K¢
80A Teipdlovy vypinad kuchyn ks 5,00 1518,00 K¢ 7 590,00 K&
40A Tripolovy vypinac kuchy ks 3,00 836,00 K¢ 2 508,00 K¢
blokovaci Tladitko 1P44 CENTRAL STOP ks 3,00 649,00 K¢ 1947,00 K¢
Tladitkovy ovladaé svétla ks 4,00 176,00 K& 704,00 K&
Vypina¢ bild ks 17,00 165,00 K¢ 2 805,00 K¢
Vypinat piistrojovy IP44 bila ks 5,00 198,00 K¢ 990,00 K&
Dvojzésuvka 230, ¢ervena s clonkami ks 10,00 192,50 K& 1925,00 K¢
Dvojzasuvka 230, bita s clonkami ks 39,00 181,50 K¢ 7 078,50 K&
Pozarni &idlo PBR ks 2,00 165,00 K& 330,00 K&
Montaz kpl 1,00 48 600,00 K& 48 600,00 K¢
Stavebni prace kpl 1,00 5 450,00 K& 5450,00 K&
Suma 87 490,60 K¢
Svitidla
Typ Nazev Poznamka Specifikace !Vlerné MnoiZstvi |Jednotkovd cena Celkem
jednotka
Podlahovy A~ LED zavésné 1200x200  |dle investora 32W, 4000K, 4200lm ks SN0
' 1350,00 K& 27 000,00 K&
Stropni/sténa B - LED 600x600 dle investora 33W, 4000K, 3600lm  |ks 19,00 1250,00 K& 23 750,00 K&
Podlahovy C -LED kruh @300 dle investora 25W, 3000K, 2260lm  |ks 12,00 1 000,00 Ké 12 000,00 K&
N -Nouzové LED 5W, 60 min ks 7,00 480,00 K¢ 3 360,00 K&
E-LED kruh 3225 dle investora 18W, 3000K, 1530lm  |ks 15,00 720,00 K& 10 800,00 K&
F - LED venkovni IP dle investora 18W, 3000K, 1530lm  |ks 4,00 720,00 K& 2 880,00 K¢
Montaz kpl 1,00 45 300,00 K& 45 300,00 K&
Stavebni prace kpl 1,00 6 000,00 K¢ 6 000,00 K¢
Suma 131 090,00 K&
Spotfebite
. . . Mérna s .
Typ Nazev Pozndmka Specifikace | Mnoizstvi |Jednotkova cena Celkem
jednotka
Odtahovy ventitator s dobéhem 230V 3,00 849,80 K& 2 549,40 K¢
Montaz kpl 1,00 3 500,00 Ké 3500,00 K¢
Suma 6 049,40 K¢
Kabely
Typ Nazev Poznamka Specifikace !Vlerna Mnoistvi |Jednotkovd cena Celkem
jednotka
J CYKY 5x120 m 20,00 2 365,00 K¢ 47 300,00 K¢
) CYKY 5x50 m 70,00 990,00 K¢ 69 300,00 KE
J CYKY 5x6 m 95,00 132,00 K¢ 12 540,00 K¢
J CYKY 5x4 m 175,00 88,00 K¢ 15 400,00 K&
J CYKY 5%2,5 m 125,00 55,00 K¢ 6 875,00 K¢
| CYKY 3%2,5 m 680,00 38,50 K¢ 26 180,00 K&
) CYKY 3%1,5 m 450,00 22,00 K& 9 900,00 K&
J-iliz CYy 16 m 50,00 77,00 K& 3 850,00 K&
PE Chréanicka D25 m 350,00 8,80 K¢ 3080,00 K¢
GASTRO Zemnici bod 6-16 ks 25,00 121,00 K¢ 3025,00K¢
Montaz kpl 1,00 88 900,00 K¢ 88 900,00 K¢
Stavebni prace kpl 1,00 17 400,00 K¢ 17 400,00 K¢
Suma 303 750,00 K&
Jisténi
X . s Mérna en .
Typ Nazev Poznamka Specifikace ) Mnoistvi |lednotkova cena Celkem
jednotka
240/3/8 Hlavni jisti¢ 3/400V ks 1,00 13 200,00 K& 13 200,00 K¢
240A Elektromér podruzny 3/400V ks 1,00 5 500,00 K¢ 5 500,00 K&
100A/30mA FI 100A 3+N/400V ks 2,00 4 950,00 K¢ 9900,00 K¢
63A/30mA FI63A 3+N/400V ks 5,00 2 420,00 K¢ 12 100,00 K¢
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40A/30mA FI 40A 3+N/400V ks 8,00 1540,00 K¢ 12 320,00 K¢
25A/30mA Fl 25A 3+N/400V ks 5,00 1430,00 K¢ 7 150,00 K&
25A/30mA Fl zasuvky 1+N/230V ks 25,00 1320,00 K¢ 33 000,00 K¢
16A/30mA Fl svétla 1+N/230V ks 26,00 1320,00 K& 34 320,00 K&
T1+T2 Svodit prepéti 3/400V ks 6,00 4 400,00 K¢ 26 400,00 K¢
Montaz kpl 1,00 34 600,00 K& 34 600,00 K&
Stavebni prace kpl 1,00 1500,00 K& 1500,00 K¢
Suma 189 990,00 K¢
Rozvadéée
Typ Nazev Poznamka Specifikace Merma Mnoistvi |Jednotkova cena Celkem
jednotka
315 Rozvodnice RK 1560%800%140 ks 1,00 19 500,00 K¢ 19 500,00 K&
Dratény *lab vé. montaze 300%100 m 80,00 410,00 K¢ 32 800,00 K&
Kanal podtahovy zvysenaIP 40x70 m 120,00 610,00 K¢ 73 200,00 K&
Montaz kpl 1,00 29 980,00 K& 29 980,00 K¢
Stavebni prace kpl 1,00 8 500,00 K¢ 8 500,00 K&
Suma 163 980,00 K¢
74100100 D+M Silnoprouda elektroinstalace fadek 449 vv Celkem 882 350,00 K




Flexo potrubi kruhové - odvétravaci

ve Nazev Poznamka Specifikace !vlémé Mnoistvi |Jednotkova cena Celkem
jednotka
Flexo - kruhové potrubi 100 mm primér m 5,45 - K& - K
Montaz kpl 1,00 - K Ké
Suma - Kt
Komponenty
ve Nazev Poznamka Specifikace !Vlérna' Mnozstvi |Jednotkova cena Celkem
jednotka
Ventitator 100, 8 W/ 230 V 46023 100 m 3,00 855,00 K& 2 565,00 K¢
Protidestova zaluzie, vyfuk 46054 100 ks 2,00 950,00 K¢ 1900,00 K&
Gastro digestof s osvétlenim (el. kotel objem 46082 1800%1000 mm
1001a1501) ks L1 2g500.00ke | 28500,00Ke
Gastro digestof s osvétlenim (elektricky 46113 1800%1000 mm - 200
sporak} ' 28 500,00 K& 57 000,00 K&
Gastro digestor s osv&tlenim {el. konvektomnat) (46143 1950%1200 mm - T
' 29 500,00 K& 29 500,00 K&
Gastro digestof s osvétlenim {muitifunkéni 46174 1900%1200 mm
pénev) A 1001 59500,00 k& 29500,00 K&
Montaz kpl 1,00 23635,00 K& 23 535,00 K&
Suma 172 500,00 K&

751100100 D+M Vzduchotechnika

tadek 452 VW

Celkem

172 500,00 K&




HARMONOGRAM PRACI - ZLUTICE

CERVEN CERVENEC SRPEN ZARI
23|24|25|26]27|28|29|30|31|32|33|34(35|36(37/38/ 39| 40|

Ukon

Bourani a demolice
Venkovni prace

Upravy povrch(
Kanalizace
Vodovod

ZTI

uT = = :
Elektroinstalace

Izolace *
Dvere

Obklady a dlazby
Povlakové krytiny
Vytah

Oploceni
Vybaveni gastro

Malby
Uklid

V Karlovych Varech dne 19. 2. 2026

Ing. Jan SALING
jednatel
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K Panelarné 172, K. Vary
COMPANY DIC: CZ070 88 108

Prohlaseni o poctu listi nabidky

Jako uchazec o zakazku Cestné prohlasuji, Ze naSe nabidka obsahuje celkem 63
ocislovanych lista.

V Karlovych Varech dne 19. 2. 2026

JL Comp s.r.o.
i¢: 07048108 @
K Paneldrng , Otovice
360 01 Kaflqvy Vary
www.jlconpany.cz

Ing. Jan SALING
jednatel
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